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MINNISBLAÐ  

SKJALALYKILL VERKHEITI 

2424-044-MIN-001-V01 Viðgerðir og yfirlagnir gatna í Garðabæ 2019 

DAGS. VERKKAUPI 

01.04.2019 Garðabær 

SENDANDI DREIFING 

EFLA / BK og ERS Garðabær 

MÁLEFNI  

Tilboð sem bárust í verkið  

Yfirferð tilboða sem bárust í verkið 

Tilboð í verkið „Viðgerðir og yfirlagnir gatna í Garðabæ 2019“  voru opnuð hjá Eflu verkfræðistofu, Lynghálsi 4, 

mánudaginn 1. apríl 2019, kl.14:00.   

Alls bárust fjögur tilboð í verkið frá eftirfarandi aðilum: 

 Malbikunarstöðin Höfði 

 Loftorka Reykjavík 

 Malbik og völtun  

 Malbikunarstöðin Hlaðbær Colas 

Farið var yfir þau tilboð sem bárust.  Engar athugasemdir voru við útboðið frá bjóðendum.  

Tilboðin sem bárust má sjá í töflunni hér að neðan, Loftorka er með lægsta boð:  

TAFLA 1 Samanburður tilboða. 

NR. BJÓÐENDUR 
TILBOÐSVERÐ 

VIÐ OPNUN 
HLUTF. AF 

KOSTN.ÁÆTL. 

TILBOÐSVERÐ 
EFTIR 

YFIRFERÐ 

HLUTF. AF 
KOSTN.ÁÆTL. 

 Kostnaðaráætlun 90.031.545 100,0% 90.031.545 100,0% 

1 Malbikunarstöðin Höfði 84.619.080 94,0% 84.619.080  94,0% 

2 Loftorka Reykjavík 77.102.157 85,6% 77.581.812  86,2% 

3 Malbik og völtun 88.203.500 98,0% 88.203.500  98,0% 

4 
Malbikunarstöðin 
Hlaðbær Colas 

90.976.704 101,0% 90.976.704  101,0% 
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Tilboðsskráin skiptist í fjóra eftirfarandi þætti og má sjá hér að neðan hvernig kostaðurinn skiptist á milli þeirra hjá 

verktökum: 

TAFLA 2 Samanburður milli verkþátta  

  

1.2  
UNDIR-

BÚNINGS- 
VINNA 

 HLUTF. 
AF 

KOSTN. 
ÁÆTL. 

1.3 
MALBIKUN 

HLUTF. 
AF 

KOSTN. 
ÁÆTL.  

1.4 
VIÐGERÐIR Á 

MALBIKUÐUM 
SLITLÖGUM 

HLUTF. 
AF 

KOSTN. 
ÁÆTL.  

1.5 
UMFERÐAR-
MERKINGAR 

OG 
LOKANIR 

HLUTF. 
AF 

KOSTN. 
ÁÆTL.  

SAMTALS 

Kostnaðaráætlun 13.269.000 100% 62.100.000 100% 11.618.000 100% 3.044.545 100% 90.031.545 

Malbikunarstöðin 
Höfði 

12.751.000 96% 58.448.000 94% 9.390.600 81% 4.029.480 132% 84.619.080 

Loftorka 
Reykjavík 

10.365.000 78% 58.449.500 94% 7.246.100 62% 1.511.807 50% 77.581.812 

Malbik og völtun 14.500.000 109% 63.875.000 103% 8.525.000 73% 1.303.500 43% 88.203.500 

Malbikunarstöðin 
Hlaðbær Colas 

11.138.600 84% 59.275.000 95% 17.064.000 147% 3.499.104 115% 90.976.704 

 

 

Loftorka var með lægsta boð í fyrsta verkþáttinn, 1.2 undirbúningsvinna og einnig í verkþátt 1.4 viðgerðir á 

malbikuðum slitlögum. Malbikunarstöðin Höfði var með lægsta boð í verkþátt 1.3 malbikun og Malbik og 

völtun var með aðeins lægra boð en Loftorka í verkþátt 1.5 umferðarmerkingar og lokanir.   

Lagt er til að tilboði Loftorku verði tekið.  
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