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0. ÚTBOÐSLÝSING – VERKSKILMÁLAR 

0.1 YFIRLIT 

0.1.1 ÚTBOÐ 
Garðabær og Veitur ohf. óskar eftir tilboðum í verkið:  

 Hesthúsahverfi Kjóavöllum 

Gatnagerð og lagnir 

Verkið skal framkvæma í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í grein „0.3.1 Útboðsgögn“. 

Innifalið  í  tilboði  skal  vera  allt  það  sem  til  þarf  til  að  ljúka  verkinu  eins  og  það  er  skilgreint  í 
útboðsgögnum þessum. Tilboð skal gera á meðfylgjandi tilboðsblað og sundurliða í tilboðsskrá. 

0.1.2 ÚTBOÐSFORM ‐ ÚTBOÐSYFIRLIT 
Hér er um opið útboð að ræða og er það því almennt útboð eins og lýst er í grein 1.2.2 í ÍST 30.  

ÚTBOÐSYFIRLIT 

Kynningarfundur  Ekki haldinn.   Sjá nánar gr. 0.1.5 

Fyrirspurnatíma lýkur  7 almanaksdögum fyrir opnun   Sjá nánar gr. 0.3.2 

Svarfrestur rennur út  4 almanaksdögum fyrir opnun   Sjá nánar gr. 0.3.2 

Opnunartími tilboða  7. júlí 2022, kl. 12:00   Sjá nánar gr. 0.4.5 

Upphaf framkvæmdatíma  Við töku tilboðs  Sjá nánar gr. 0.1.7 

Lok framkvæmdatíma  15. desember 2022  Sjá nánar gr. 0.1.7 

Kröfur til bjóðenda  Sérstakar kröfur gerðar um   Sjá nánar gr. 0.1.3 

  hæfni og reynslu bjóðanda       

Tafabætur  100.000 kr/dag  Sjá nánar gr. 0.5.4 

Verðlagsgrundvöllur  Verkið verðbætist ekki  Sjá nánar gr. 0.5.6 

Frávikstilboð  Eru ekki heimiluð  Sjá nánar gr. 0.4.1 

 

Fylgigögn með tilboði:      Sjá nánar gr. 0.4.2 

1. Tilboðsblað 

2. Tilboðsskrá 

3. Staðfesting frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé í skilum með opinber gjöld. 

4. Staðfestingu  frá  lífeyrissjóði  /  lífeyrissjóðum  um  að  bjóðandi  sé  í  skilum  með  eigin 
lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld vegna starfsmanna. 

5. Lýsing á gæðakerfi bjóðanda. 

 

Opnunarstaður tilboða   Hnit verkfræðistofa hf  

    Háaleitisbraut 58‐60, 3h. 108 Reykjavík.  Sjá nánar gr. 0.4.5 

 

Verkkaupi áskilur  sér  rétt  til að kalla eftir öðrum upplýsingum  sem varða verkefnið. Lögð er  rík 
áhersla  á  að bjóðendur  skili  inn  umbeðnum  gögnum með  tilboðum  sínum. Geri  þeir  það  ekki, 
getur tilboðum þeirra verið vísað frá. Farið verður með allar framlagðar upplýsingar í samræmi við 
ákvæði upplýsingalaga. 
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0.1.3 UPPLÝSINGAR UM BJÓÐENDUR  
A. Kröfur um hæfni og reynslu: 

Bjóðandi skal uppfylla a.m.k. annað af eftirfarandi skilyrðum: Bjóðandi skal hafa unnið a.m.k. eitt 
verkefni  svipað eðlis  fyrir verkkaupa eða annan aðila á  sl. 5 árum eða  tilgreindur yfirstjórnandi 
(verkefnisstjóri/verkstjóri) stjórnað slíku verki. Með sambærilegu verki er átt við verkefni svipaðs 
eðlis og að upphæð verksamnings hafi að lágmarki verið 40% af tilboði í þetta verk. 

Bjóðandi skal vinna samkvæmt skilgreindu gæðastjórnunarkerfi. 

Við mat verkkaupa á hæfni og reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er verkkaupa heimilt að 
taka  tillit  til hæfni og  reynslu eigenda,  stjórnenda,  lykilstarfsmanna, undirverktaka og  sérstakra 
ráðgjafa bjóðanda af verklegum framkvæmdum og leggja slíka hæfni og reynslu að jöfnu við hæfni 
og  reynslu bjóðandans  sjálfs, þótt  reynsla  viðkomandi aðila hafi  áunnist  í öðru  fyrirtæki en hjá 
bjóðanda. Bjóðandi skal á sínum vegum hafa tæknimenntaðan starfsmann. 

B. Krafa um eigið fé:  

Eigið fé bjóðanda skal vera jákvætt. Ársreikningar skulu vera áritaðir af löggiltum endurskoðanda 
eða  skoðunarmanni.  Áritun  skal  að  lágmarki  vitna  um  að  aðstoð  hafi  verið  veitt  við  gerð 
ársreikninga skv. stöðlum sem gilda um óendurskoðuð reikningsskil. 

C. Krafa um eðlilega viðskiptasögu: 

Ef könnun á viðskiptasögu stjórnenda og helstu eigenda bjóðanda leiðir í ljós nýlegt greiðslu‐ eða 
gjaldþrot  eða  sambærileg  atvik  er  varða  bjóðanda,  stjórnendur  eða  eigendur  hans,  áskilur 
verkkaupi  sér  rétt  til að hafna  tilboði hans, enda eigi  í hlut öldungis  sams konar  rekstrareining, 
með sömu eða nær sömu eigendur (eða skyldmenni eða tengdafólk fyrri eigenda), í sömu eða nær 
sömu atvinnustarfsemi, á sama markaði en með nýja kennitölu. 

D. Aðrar upplýsingar: 

Þeir bjóðendur sem eftir opnun og yfirferð tilboða koma til álita sem viðsemjendur skulu, sé þess 
óskað,  láta  í  té  innan  viku  eftirtaldar  upplýsingar.  Verði  dráttur  á  afhendingu  umbeðinna 
upplýsinga  áskilur  verkkaupi  sér  rétt  til  að  líta  svo  á  að bjóðandi hafi  fallið  frá  tilboðinu.  Farið 
verður með þessar upplýsingar í samræmi við ákvæði upplýsingalaga, ef þær eru þess eðlis. 

 Síðast gerðum endurskoðuðum ársreikningi, árituðum án fyrirvara um rekstrarhæfi félags af 
löggiltum  endurskoðanda.  Sé  síðasti  ársreikningur  ekki  endur¬skoðaður  af  löggiltum 
endurskoðanda eða hann sýnir neikvæða eiginfjárstöðu er heimilt að leggja fram yfirlýsingu 
án fyrirvara um jákvæða eiginfjárstöðu frá löggiltum endurskoðanda. Slík yfirlýsing skal miða 
við stöðu bjóðanda eigi fyrr en viku fyrir opnunardagsetningu tilboða. 

 Yfirlýsingu  frá  banka  /  tryggingarfélagi,  um  að  bjóðandi  muni  fá  verktryggingu  vegna 
verksins, án skilyrða. 

 Ef um hlutafélag er að ræða er óskað eftir útskrift um hlutafélagið úr hlutafélagaskrá. 

 Nafn væntanlegs yfirstjórnanda og yfirverkstjóra og upplýsingar um þá. 

 Almennar  upplýsingar  um  bjóðanda,  svo  sem  starfslið,  reynslu  yfirmanna  og  nafn  þess 
starfsmanns, sem ber ábyrgð á og annast upplýsingagjöf vegna tilboðsins. 

 Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins. 

 Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 

 Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 
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Sé  kaupanda  kunnugt  um  að  bjóðandi  hafi  á  opnunardegi  tilboðs,  verið  sakfelldur  með 
endanlegum  dómi  fyrir  spillingu,  sviksemi,  peningaþvætti  eða  þátttöku  í  skipulögðum 
brotasamtökum skal bjóðandi útilokaður frá gerð opinbers samnings. 

Heimilt er að útiloka fyrirtæki frá samningum ef eitthvað af eftirfarandi á við: 

1. Bú  fyrirtækis er undir gjaldþrotaskiptum eða  félagi hefur verið  slitið, það hefur  fengið 
heimild til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.  

2. Óskað  hefur  verið  gjaldþrotaskipta  eða  slita  á  fyrirtæki,  það  hefur  leitað  heimildar  til 
nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða er í annarri sambærilegri stöðu.  

3. Fyrirtæki hefur með endanlegum dómi verið fundið sekt um refsivert brot í starfi.  

4. Fyrirtæki hefur sýnt alvarlega vanrækslu í starfi sem kaupanda er unnt að sýna fram á.  

5. Fyrirtæki  hefur  gefið  rangar  upplýsingar  um  fjárhagslega  og  tæknilega  getu  sína  eða 
hefur ekki lagt slíkar upplýsingar fram.  

Við mat á því hvort skilyrði 1. ‐ 5. töluliðar eigi við um fyrirtæki skal litið til þess hvort um sé að 
ræða  sömu  rekstrareiningu,  með  sömu  eða  nær  sömu  eigendur  í  sömu  eða  nær  sömu 
atvinnustarfsemi á sama markaði, án tillits til þess hvort fyrirtækið hafi skipt um kennitölu eða 
verið  stofnað  að  nýju.  Í  þessu  skyni  er  heimilt  að  kanna  viðskiptasögu  stjórnenda  og  helstu 
eigenda. 

0.1.4 LAUSLEGT YFIRLIT YFIR VERKIÐ 
Yfirlit  yfir  verkið  sést  á  yfirlitsmynd.  Um  er  að  ræða  uppbyggingu  á  götum,  reiðstígum  og 
veitukerfum vegna nýrrar hesthúsabyggðar. Verksvæðið er skilgreint sunnan við Elliðavatnsveg og 
austan Hattarvalla og nær að Markarvegi við sveitarfélagsmörkum Garðabæjar og Kópavogs. Auk 
þess  er  um  að  ræða  uppsetningu  á  ljósastaurum  og  ‐búnaði  á  núverandi  reiðstígum  og 
skeiðvöllum í landi Garðabæjar.  

Verk þetta skal vinna skv. teikningum og verklýsingum þessum.  

Verktaki skal grafa fyrir götum, reiðstígum, plönum, fráveitu, leggja fráveitulagnir og brunna, fylla 
undir og yfir fráveitu og fylla í götur, reiðstíga og plön. Verktaki skal einnig annast alla vinnu, bæði 
jarðvinnu  og  lagnavinnu,  vegna  heitavatns‐,  vatns‐,  fjarskipta‐  og  rafmagnslagna,  leggja 
ídráttarrör, heitavatns‐, vatns‐, fjarskipta‐ og rafmagnslagnir og reisa ljósastaura og tengiskápa.  

Garðabær leggur mikla áherslu á að halda landinu sem næst núverandi ástandi með því að valda 
sem minnstu raski á svæðinu. 

Helstu magntölur: 
Uppúrtekt          32.200  m³ 
Klapparskering          500  m³ 
Fylling og burðarlög          27.500  m³ 
Mulningur          21.700  m² 
Reiðvegamöl          7.200  m² 
Gröftur fyrir lögnum          9.200  m³ 
Losun á klöpp í skurðum          3.300  m³ 
Fráveitulagnir          3.800  m 
Kaldavatnslagnir          1.700  m 
Hitaveitulagnir          2.900  m 
Strenglagnir ‐ rafstrengir          4.500  m 
Ljósastaurar          127  stk 
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0.1.5 KYNNINGARFUNDUR – VETTVANGSSKOÐUN 
Kynningarfundur verður ekki haldinn með bjóðendum, en þeir eru hvattir  til þess að kynna  sér 
aðstæður á væntanlegum verkstað. 

0.1.6 VERKSAMNINGUR – VERKÁÆTLUN 
Þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka telst kominn á samningur um 
verkið sbr. grein 3.1.2 í ÍST 30:2012. 

Gera skal skriflegan samning um verkið. 

Áður en verksamningur er undirritaður skal verktaki  leggja  fram verkáætlun  (tíma‐, greiðslu‐ og 
mannaflaáætlun) um verkið í heild, sbr. grein 3.3.1 í ÍST 30 ásamt því að leggja fram verktryggingu 
og  verkmöppu gæðakerfis  fyrir  verkið  (sjá  kafla 0.10.2). Verkáætlunin  skal  vera  ítarleg og  sýna 
bundna  leið verksins  (Critical Path Method). Verktaki skal undirrita  tíma‐ og mannaflaáætlun og 
undirverktakar sem koma að meginhluta verksins skulu einnig staðfesta hana. Verkáætlun þessi 
verður hluti verksamnings. 

Verktaki skal jafnan gera sitt ýtrasta til þess að fylgja verkáætluninni og tilkynna jafnóðum ef út af 
bregður og af hvaða orsökum. Gangi verkið ekki nógu vel fram, miðað við samþykkta verkáætlun, 
er  verktaka  skylt  að  fjölga  starfsmönnum  og  tækjum  eða  grípa  til  annarra  nauðsynlegra 
ráðstafana, svo að áfangar verði tilbúnir á fyrirfram ákveðnum tíma. 

Til  að  komast  hjá  röskun  á  verkáætluninni mun  verkkaupi  tímanlega  leggja  fram  þá  hluti  eða 
þjónustu sem samningur við verktaka segir til um. 

Seinkun  á  framkvæmd  einstakra  verkþátta  vegna  aukaverka,  viðbótarverka, magnaukninga  eða 
afhendingar verkkaupa á efni eða þjónustu getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
samkvæmt verkáætlun að viðkomandi verkþáttur sé á bundinni leið (Critical Path) verksins. 

Verktaki skal endurskoða verkáætlun eftir samkomulagi og ekki sjaldnar en mánaðarlega ef sýnt er 
að eldri áætlun fær ekki staðist og skal leggja hana fram til samþykktar hjá verkkaupa. Samþykki á 
nýrri verkáætlun, sem fer fram yfir umsaminn skiladag, þýðir ekki að verkkaupi falli frá rétti sínum 
til tafabóta, sbr. kafla “0.5.4 Frestir – Tafabætur”. 

0.1.7 FRAMKVÆMDATÍMI – VERKLOK 
Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum hætti tekið tilboði verktaka.  

Framkvæmdum  skal  vera  að  fullu  lokið  eigi  síðar  en  getið  er  í  kafla  “0.1.2  Útboðsform  – 
Útboðsyfirlit”.  

Verkinu telst ekki lokið af hálfu verktaka fyrr en hann hefur staðið að fullu við skuldbindingar sínar 
samkvæmt útboðsgögnum. Þá skal aðstaða verktaka hafa verið fjarlægð og vinnusvæðið hreinsað 
að fullu. 

Verkinu er skipt upp í þrjá verkáfanga sem sýndir eru á teikningu Z(80)08. 

1. Unnið við gerð reiðvega sunnan hverfis og í hluta skeifu. Koma þarf fyrir þeim lögnum sem 
liggja í eða þvera reiðvega. (Rautt svæði) 

2. Unnið reiðvegi í skeifu og svæði sunnan núverandi hverfis. Vinnan snýst fyrst og fremst um 
lýsingu reiðvega. (Grænt svæði) 

3. Unnið við gatna‐ og reiðvegagerð ásamt öllu því sem tilheyrir. Einnig eru útbúin plön fyrir 
grendargáma og svæði ætlað heyrúllum. (Blátt svæði) 

Gæta skal að reiðleiðir milli hverfa  lokist ekki meðan á verktíma stendur. Verktaka er heimilt að 
vera  við  vinnu  í  verkáföngum 1 og 2 og 2 og 3 hinsvegar  á  sama  tíma  svo  fremi  reiðleiðir  séu 
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tryggðar. Þegar reiðleiðum er  lokað skal það gert  í samráði við eftirlit og hestamannafélögin á 
svæðinu. 

Þegar þvera þarf Hestheima  til að koma  fyrir hitaveitu  skal það gert  í  samráði við  rekstraraðila 
Samskipahallarinnar og þess gætt að trufla ekki starfsemi hennar. 

Þegar er verktaki telur sig eiga rétt á framlengingu skilafrests skal hann skýra frá því og leggja fram 
gögn er sýna fram á réttmæti framlengingarinnar. 

Ef magn verkliðar breytist þannig að það hafi áhrif á verktímann geta  samningsaðilar átt  rétt á 
breytingu  á  skiladegi,  enda  sýni  þeir  fram  á  að  heildarframvinda  verksins  sé  háð  viðkomandi 
verklið. 

Ekki má hefja framkvæmdir fyrr en að fenginni framkvæmdaheimild hjá Garðabæ. 

Verktaki  skal  ljúka verkinu á  tilskildum  tíma. Dragist  skil verksins  fram yfir  skilgreindan  skiladag 
áskilur verkkaupi sér rétt til að rifta verksamningi, og eða beita ákvæðum um tafabætur. 

Tafabætur  eru  kr.  100.000,‐  fyrir  hvern  alamanaksdag  sem  skil  verksins  dragast  fram  yfir 
skilgreindan skiladag.  

 

0.2 UPPLÝSINGAR UM VERKKAUPA, RÁÐGJAFA OG EFTIRLIT 

0.2.1 VERKKAUPI 
Verkkaupar:   
  Garðabær, kt. 570169‐6109 
  Garðatorgi 7, 210 Garðabæ 
  Sími: 525 8500 

   Veitur ohf.   kt. 501213‐1870 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík 
Sími: 516 6000 

Míla ehf. kt. 460207‐1690 
Stórhöfða 22‐30, 110 Reykjavík 
Sími: 585 6000 

Umsjón og eftirlit:   

    Bæjarverkfræðingurinn í Garðabæ 

    Veitur ohf 

    Míla ehf, grunnkerfi 

0.2.2 RÁÐGJAFAR 
Umsjón útboðs     Hnit verkfræðistofa hf 

        Háaleitisbraut 58‐60, 108 Reykjavík 

        Sími: 570 0500 

Útboðsgögn, gatnagerð, 
götulýsing, rafmagn, 
fráveitu‐, kaldavatns‐, og 
hitaveitulagnir 

 Hnit verkfræðistofa hf 

 Háaleitisbraut 58‐60, 108 Reykjavík 

 Sími: 570 0500 
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Fjarskiptalagnir Mílu    Míla ehf. 

        Stórhöfði 22‐30, 110 Reykjavík 

        Sími: 585 6000 

0.2.3 EFTIRLIT VERKKAUPA 
Verkkaupi ræður aðila sem annast mun daglega umsjón og eftirlit með verkinu og vinnustaðnum, 
hér eftir nefndur eftirlitsmaður. Honum til aðstoðar verða fulltrúar þeirra aðila sem unnið er fyrir 
(fageftirlitsmenn). 

Þessi  eftirlitsmaður  mun  annast  daglegt  eftirlit  á  vinnustaðnum  og  vera  fulltrúi  verkkaupa 
gagnvart verktaka. Verktaki skal í einu og öllu framkvæma verkið samkvæmt samningi og í samráði 
við eftirlitsmann. Ef verktaki er  í vafa um einstök atriði  framkvæmdarinnar, hvort sem um er að 
ræða  efnisval,  útfærslur  eða  túlkun  samningsgagna,  skal  hann  tafarlaust  leita  úrskurðar 
eftirlitsmanns.  Eftirlit  verkkaupa  kemur  ekki  í  stað  opinbers  eftirlits  sem  falið  er  öðrum 
stjórnvöldum samkvæmt lögum og/eða reglugerðum. 

Í kafla 3 er eftirlitsmaður nefndur umsjónarmaður verkkaupa. 

0.3 ÚTBOÐSGÖGN, REGLUGERÐIR OG STAÐLAR 

0.3.1 ÚTBOÐSGÖGN 
Til útboðsgagna vegna verks þessa teljast: 

a) Útboðs‐ og samningsskilmálar þessir, dags. Í júní 2022. 

b) Verklýsing þessi, dags. í júní 2022. 

c) Útboðsteikningar (sjá kafla „0.9 Teikningaskrá“). 

d) Tilboðsblað og tilboðsskrá. 

e) Íslenskur staðall ÍST‐30, 6. útgáfa 2012. 

f) Alverk ´95, almenn verklýsing fyrir vega‐ og brúargerð útgefin af Vegagerðinni. 

g) Aðrir staðlar og gögn sem vísað er til í ofantöldum gögnum. 

h) Ýmis gögn frá Veitum sem fylgja með útboðsgögnum eða vísað er til á vefsíðum viðkomandi 
veitna. 

0.3.2 SKÝRINGAR Á ÚTBOÐSGÖGNUM 
Óski bjóðandi eftir nánari upplýsingum eða frekari skýringum á útboðsgögnum eða verði hann var 
við ósamræmi í gögnunum sem haft getur áhrif á tilboðsfjárhæð, skal hann senda Hnit 
verkfræðistofu hf. skriflega fyrirspurn eigi síðar en þann dag sem getið er um í kafla „0.1.2 
Útboðsform ‐ Útboðsyfirlit“. Fyrirspurnin skal merkt: “Heiti verks” og send með tölvupósti á 
netfangið ggh@HNIT.is. 
Fyrirspurnir og svör við þeim verða send öllum sem sótt hafa útboðsgögn eigi síðar en þann dag 
sem  getið  er um  í  kafla  kafla  „0.1.2 Útboðsform  ‐ Útboðsyfirlit“.  Fyrirspurnir og  svör  við  þeim 
verða hluti af útboðsgögnunum  

0.3.3 UPPDRÆTTIR OG LÝSINGAR 
Ákvæði  um meðferð  og  afhendingu  gagna  eru  í  grein  3.4  í  ÍST  30.  Aðalverktaki  ber  ábyrgð  á 
fjölföldun  allra  þeirra  gagna  sem  fulltrúar  verkkaupa  afhenda  honum  og  það  er  einnig  á  hans 
ábyrgð að undirverktakar hans kynni sér öll samningsgögn. 
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Þau  gögn,  sem  verktaki  fékk  afhentan  á  tilboðsgerðarstigi  er  hluti  samnings milli  verktaka  og 
verkkaupa, en á honum eru allir uppdrættir, útboðs‐ og samningsskilmálar, verklýsingar, fylgigögn 
og magntöluskrár.  Verktaki  skal  á  sinn  kostnað  prenta  út  þau  gögn  sem  hann  telur  þurfa  við 
framkvæmd verksins. 

Sé  verklýsingu  eða  teikningu  breytt  á  framkvæmdatíma  vegna  breytinga  sem  verkkaupi  hefur 
beðið  um,  eða  ný  gögn  gefin  út,  verða  þau  afhent  verktaka  og  ber  verkkaupi  þá  kostnað  af 
prentun þeirra gagna. Í tilboði bjóðanda skal vera innifalið, innan eðlilegra marka, endurgjald fyrir 
móttöku, meðhöndlun og rýni nýrra og breyttra uppdrátta og lýsinga. 

0.3.4 REGLUGERÐIR OG LEIÐBEININGAR 
Verktaki er ábyrgur  fyrir að  verkið  sé unnið  í  samræmi  við ákvæði gildandi  laga,  reglugerða og 
leiðbeininga sem eiga við þessa  framkvæmd. Gildandi  lög, reglugerðir og  leiðbeiningar sem eiga 
við um framkvæmdina eru til dæmis, en ekki tæmandi talið, eftir því sem við á: 

 Skipulagslög og skipulagsreglugerðir. 

 Lög um mannvirki nr. 160/2010 og byggingarreglugerð. 

 Lög um skipan opinberra framkvæmda, nr. 84/2001. 

 Reglugerð um skipulag opinberra framkvæmda, nr. 715/2001 

 Lög um opinber innkaup, 120/2016. 

 Reglugerð um  staðlað eyðublað  fyrir  samevrópska hæfisyfirlýsingu og  stöðluð eyðublöð 
fyrir  birtingu  tilkynninga  við  opinber  innkaup  yfir  EES  viðmiðunarfjárhæðum.”  nr. 
971/2016. 

 Reglugerð um opinber innkaup á evrópska efnahagssvæðinu. 

 Lög um framkvæmd útboða, nr. 65/1993 með áorðnum breytingum. 

 Reglugerð um brunavarnir og brunamál. 

 Reglugerð um raforkuvirki. 

 Reglur um holræsagerð. 

 Heilbrigðisreglugerð. 

 Meðferð jarðstrengja, reglur og leiðbeiningar. 

 Reglur vatnsveitna og hitaveitna. 

 Lögreglusamþykktir.  

 Reglur Vinnueftirlits ríkisins. 

 Reglur Löggildingarstofu. 

 Rb‐leiðbeiningarblöð og sérrit. 

 Reglugerð um Orkuveitu Reykjavíkur. 

 Reglugerð fyrir Hitaveitu Suðurnesja (HS Veitur hf) nr. 214/1997. 

 Reglur Mílu  ehf,  Reglur  005,  útgefnar  af  Landssíma  Íslands  hf,  3.útg.  15.des.1998  um 
,,Jarðvinnuframkvæmdir”. 

 Reglur  um  vinnusvæðamerkingar,  Merkingar  vinnusvæða  og  Teikningar  gefnar  út  af 
Vegagerðinni og Reykjavíkurborg. Hægt er að nálgast ritin á heimasíðu Vegagerðarinnar: 
http://www.vegagerdin.is/upplysingar‐og‐utgafa/leidbeiningar‐og‐
stadlar/vinnusvaedamerkingar/. 

Bjóðendur skulu sjálfir útvega sér þau lög, reglugerðir og leiðbeiningar sem við eiga hverju sinni. 

Ef einhverjar samþykkir eru ekki fyrir hendi í Garðabæ skulu tilsvarandi samþykktir fyrir Reykjavík 
gilda. Fara skal eftir nýjustu útgáfu hverju sinni. 

0.3.5 UNDIRVERKTAKAR 
Ákvæði um undirverktaka eru í kafla 3.2 í ÍST 30 og í 88. grein og 89. grein laga nr. 120/2016 að því 
er varðar bann við gerviverktöku. 
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0.4 TILBOÐ 

0.4.1 GERÐ OG FRÁGANGUR TILBOÐS 
A Aðaltilboð 

Tilboð skal gera í allt verkið eins og því er lýst í útboðsgögnum. 

Bjóðendur  skulu  fylla út  alla  liði  tilboðsskrár,  sem er hluti  af útboðsgögnum þessum.  Litið er  á 
óútfyllta  liði  tilboðsskrár  sem ákvörðun bjóðanda um að  innifela kostnað við þá  í öðrum  liðum, 
sbr. grein 2.4.4 í ÍST 30. 

Bjóðendur  skili  inn  tilboðsblaði og  tilboðsskrá  í afgreiðslu Hnit verkfræðistofu hf. Háaleitisbraut 
58‐60, 108 Reykjavík eða rafrænt með tölvupósti á netfangið ggh@hnit.is. 

Athuga að tilboðsskrá skal einnig skilað inn útfylltri á excel formi. 

Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðanda og bjóðandi skal einnig rita fangamark sitt 
á  öll  blöð  tilboðsskrárinnar.  Bjóðendur  skulu  í  tilboði  sínu  reikna með  þeim magntölum,  sem 
gefnar eru í tilboðsskrá. Einingarverð skulu vera í heilum krónum. 

Í verklýsingu er  í hverjum kafla gerð grein fyrir þeim reglum, sem magntölur eru reiknaðar eftir. 
Allar  magntölur  eru  reiknaðar  eftir  málum  á  teikningum  þar  sem  það  á  við  nema  þar  sem 
sérstaklega er tekið fram að reiknað sé eftir öðrum forsendum. Telji bjóðandi t.d. efnisþörf vegna 
verkliðar  vera meiri  en  fram  kemur  við  að beita  áðurnefndum  reglum  (t.d.  vegna  rýrnunar  við 
niðurskurð) skal hann innreikna kostnað við það inn í einingarverð viðkomandi verkliða. 

Í hverjum einstökum lið skal einnig vera innifalinn allur kostnaður verktaka af viðkomandi verklið, 
svo sem allt efni, vinna, vélar og tæki, ljós og orka, flutningur manna og tækja, yfirstjórn verktaka, 
lögboðnar tryggingar, opinber gjöld, ágóði, förgun sorps og efnisleifa o.s.frv., nema annað sé tekið 
fram. Tilboðsfjárhæð er fundin sem summa margfelda magntalna og viðeigandi einingarverðs. 

Inn  í heildartilboð  skal  reikna  virðisaukaskatt  samkvæmt  reglum  sem um hann gilda á hverjum 
tíma. Öll einingarverð í tilboðsskrá skulu vera með virðisaukaskatti. 

B Aukaverk 

Komi  til  aukaverka  á  framkvæmdatímanum, en  aukaverk er  skilgreint  í  grein 1.2.5  í  ÍST 30,  fer 
verkkaupi fram á að bjóðendur geri tilboð í áætlaðan fjölda útseldra tíma, tækja og mannafla. 

C Frávikstilboð 

Ekki  er  heimilt með  frávikstilboði  að  gera  tilboð  í  aðra  tilhögun  verksins  en  þá  sem  lýst  er  í 
útboðsgögnunum. Hafi  bjóðendur  hins  vegar  áhuga  á  að  bjóða  annað  efni,  tilhögun  verks  eða 
útfærslur en útboðsgögn skilgreina er þeim heimilt á fyrirspurnartíma útboðsins að senda inn óskir 
þess efnis og mun verkkaupi  taka afstöðu  til þessara óska. Fallist verkkaupi á breytingar á efni, 
tilhögun  verks  eða  útfærslum  mun  hann  gefa  út  viðauka  við  útboðsgögnin  þar  sem  slíkar 
breytingar  eru  skýrðar  og  öllum  bjóðendum  gefinn  kostur  á  að  bjóða  í  slíka  valkosti  á 
jafnréttisgrundvelli. 

0.4.2 FYLGIGÖGN MEÐ TILBOÐI 
Bjóðendur  skulu  skila  inn  útfylltri  tilboðsskrá  og  undirrituðu  tilboðsblaði  á  pappírsformi  eða 
rafrænt, sjá kafla 0.4.1.  

Því til viðbótar skal skila inn eftirtöldum fylgigögnum með tilboðinu: 

 Lýsing á gæðastjórnunarkerfi bjóðanda, sbr. grein 2.4.7 í ÍST 30. 

 Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að bjóðandi sé í skilum með opinber gjöld. 
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 Staðfestingu  frá  lífeyrissjóði/lífeyrissjóðum  um  að  bjóðandi  sé  í  skilum  með  eigin 
lífeyrissjóðsiðgjöld og/eða lífeyrissjóðsiðgjöld vegna starfsmanna.  

Staðfesting er sýnir fram á skuldleysi bjóðanda skal vera dagsett  innan 30 daga fyrir opnunardag 
tilboða, að þeim degi meðtöldum. Geti bjóðandi ekki sýnt fram á skuldleysi sbr. framangreint er 
óheimilt að gera við hann samning.  

Farið  verður  með  framangreindar  fjárhagsupplýsingar  bjóðenda  í  samræmi  við  ákvæði 
upplýsingalaga. 

Einnig skal skila: 

  Almennar upplýsingar um bjóðanda, svo sem fyrirtæki hans og starfslið. 

  Skrá  yfir  helstu  stjórnendur  og  starfsmenn,  svo  sem  yfirstjórnanda  og  yfirverkstjóra  og 
upplýsingar um þá. 

  Skrá yfir helstu verk og lýsing á reynslu bjóðanda í sambærilegum verkum. 

  Skrá yfir helstu tæki og búnað sem fyrirhugað er að nota við verkið. 

  Skrá yfir undirverktaka er bjóðandi hyggst ráða til verksins og iðnmeistara. 

  Skrá yfir efnissala og efniseiginleika. 

0.4.3 AUÐKENNI TILBOÐS 
Undirrituðu  tilboðsblaði  og  tilboðsskrá  ásamt  fylgigögnum  skal  skila  rafrænt með  tölvupósti  á 
netfangið ggh@hnit.is EÐA í afgreiðslu Hnit verkfræðistofu hf. Háaleitisbraut 58‐60, 108 Reykjavík 
í lokuðu umslagi greinilega merktu bjóðanda, ásamt viðkomandi útboði:  

Tilboðsblað skal vera dagsett og undirritað af bjóðenda. 

Tilboð skal merkt: 

 Hesthúsahverfi Kjóavöllum 

Gatnagerð og lagnir 

TILBOÐ 

Bjóðandi: Nafn 

Heimilisfang 

Póstnúmer‐Sveitarfélag 

 

0.4.4 TILBOÐSTRYGGING – GILDISTÍMI TILBOÐS 
Gildistími tilboða eru 8 vikur. 

Með undirritun á framlögðu tilboði sínu skuldbindur bjóðandi sig til að standa við tilboðið í 8 vikur 
frá opnun. 

Ákvæði um frest til að taka tilboði eru í grein 2.6 í ÍST 30. 

0.4.5 OPNUN TILBOÐA 
Tilboð skulu hafa borist með rafrænum hætti eða í afgreiðslu Hnits verkfræðistofu. Háaleitisbraut 
58‐60, 108 Reykjavík eigi síðar en á þeim tíma sem getið er um í grein „0.1.2 Útboðsform ‐ 
Útboðsyfirlit“ og verða þau opnuð þar í samræmi við ákvæði greinar 2.5 í ÍST 30. 
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Þau tilboð sem berast eftir að liðinn er sá frestur sem settur var til að skila tilboðunum verða ekki 
opnuð.  

0.4.6 MEÐFERÐ OG MAT Á TILBOÐUM 
Ákvæði um val á tilboði eru í kafla 2.7 í ÍST 30 og í lögum um opinber innkaup þegar um EES útboð 
er að ræða. 

Ef  margföldunar‐  og/eða  samlagningarskekkjur  finnast  í  tilboðsskrá  skal  gera  viðeigandi 
leiðréttingar á niðurstöðutölum tilboðs en einingarverð er bindandi fyrir bjóðendur. Einingarverð 
er  einnig  bindandi  innan  eðlilegra marka  gagnvart  þeim magnaukningum  og  aukaverkum  sem 
verktaki kann að verða beðinn um að framkvæma. 

Við  yfirferð  tilboða  er  einingarverð  bjóðenda  sett  inn  í  tilboðsskrá  útboðsgagna. Hafi  bjóðandi 
breytt magni, fellt niður  línur eða bætt  línum við tilboðsskrána kemur það ekki fram við yfirferð, 
enda er slíkt óheimilt. Verkkaupi áskilur sér engu að síður rétt til að líta á slík tilboð sem gild, enda 
gildi þá ákvæði greinar 0.4.1 um að óútfylltir liðir teljist innifaldir í öðrum liðum. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að  láta minni háttar vöntun eða  formannmarka á  fylgigögnum með 
tilboði ekki hafa áhrif á gildi tilboða, enda hafi vöntunin eða annmarkinn að mati verkkaupa ekki 
áhrif á  tölulega niðurstöðu  tilboðs,  jafnræði bjóðenda  sé ekki  raskað og ógildi  tilboðs  fæli  í  sér 
strangari ákvörðun en nauðsynlegt væri vegna eðlis og umfangs annmarkans. 

Verkkaupi mun annað hvort taka lægsta tilboði sem uppfyllir kröfur útboðsgagna eða hafna öllum 
tilboðum. 

Við meðferð og mat á tilboðum metur verkkaupi hvort bjóðandi uppfyllir þær kröfur sem settar 
eru fram í kafla 0.1.3. 

0.4.7 ÞÓKNUN FYRIR GERÐ TILBOÐS 
Verkkaupi greiðir ekki fyrir gerð tilboðs. 

0.5 GREIÐSLUR, VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 

0.5.1 ÝMIS GJÖLD OG KOSTNAÐUR SEM VERKKAUPI GREIÐIR  
  01  Byggingarleyfisgjald. 

  02  Gatnagerðargjald. 

  03  Heimæðagjald fráveitu. 

  04  Endanlegar rafmagnsheimtaugar HS‐Veitna. 

  05  Heimæðargjald hitaveitu Veitna. 

  06  Heimæðargjald vatnsveitu. 

  07  Mælingargjald. 

  08  Úttektargjöld. 

  09  Skipulagsgjald. 

  10  Brunabótamatsgjald. 

  11  Uppdrættir og útboðsgögn. 

  12  Eftirlit verkkaupa. 

0.5.2 FRAMLAG VERKKAUPA 
Ítarleg verkáætlun verktaka  í byrjun verks um afhendingartíma efnis er bindandi fyrir verkkaupa, 
þannig að þess verður ekki krafist að hann afhendi efni fyrr en þar kemur fram. Óski verktaki að fá 
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efni fyrr, skal hann tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa það, sem skal samstundis koma viðkomandi 
ósk um flýtingu á efnisafgreiðslu til verkkaupa. 

Raskist verkáætlun af ástæðum sem verkkaupa verður ekki um kennt og sem ekki var reiknað með 
í  samþykktri  verkáætlun, er afhendingartími efnis og  tímasetning  vinnuframlags  verkkaupa ekki 
lengur bindandi fyrir verkkaupa. Efnið er á ábyrgð verktaka strax við móttöku þess. Verktaki skal fá 
beiðni hjá verkeftirliti og kvitta fyrir móttöku alls efnis frá verkkaupa. 

Verkkaupi leggur ekkert annað til verksins utan þess sem fram kemur í þessari grein og grein 0.5.1. 

Verkkaupi leggur til eftirfarandi efni: 

0.5.2.1 Fráveitulagnir: 

Verkkaupi mun ekki leggja til neitt efni, verktaki skal útvega allt efni. 

0.5.2.2 Vatnsveitulagnir: 

Verkkaupi mun ekki leggja til neitt efni, verktaki skal útvega allt efni. 

0.5.2.3 Veitur ‐ Hitaveitulagnir: 

Verkkaupi leggur til eftirfarandi:  

1. Einangraðar stálpípur (beinar) í plastkápu, Ø50 mm og víðari í um 12 m lengdum og 
grennri pípur í um 6 m lengdum. 

2. Einangraðar beygjur og téstykki í plastkápu ásamt samsetningarhólkum og 
þéttimúffum. 

3. Einangraðir lokar í jörð ásamt undirlagshellu, plaströri og steypujárnsloki á plaströr. 

4. Samsetningarhólka og krumphólka á plastkápu við pípusamskeyti. 

5. Endaþéttingar, krumpslöngur og brunnþéttihringi. 

6. Frauðplötur á beygjur og greiningar. 

7. Aðvörunarborða í skurði. 

Verktaki fær efni ekki afhent nema samkvæmt samþykktri magntöku eftirlitsmanns. Efni skal bóka 
á verknúmer 1292484. Afgangsefni skal skilað inn á sama númer. Ekki er gert ráð fyrir að verktaki 
geymi efni á vinnustað, nema hann hafi  til þess hæfar geymslur að mati eftirlitsmanns. Allt efni 
sem Míla  leggur til, annað en rör og stór kefli, skal geyma  í  lokaðri geymslu að  loknum hverjum 
vinnudegi.  Verktaki  skal  kappkosta  að  nýta  efni  sem  Míla  leggur  til  sem  best.  Verði 
fageftirlitsmaður Mílu  var  við  sannanlega  slæma  nýtingu  efnis  skal  verktaki  þegar  taka  tillit  til 
athugasemda þar að lútandi. 

Efni  er  afhent  frá  Vöruhóteli  Eimskips  í  skála  4  við  Sundahöfn.  Vöruhótelið  kemur  efninu  á 
flutningatæki, en verktakinn sér um  flutning á efninu  frá Vöruhótelinu á verkstað og affermingu 
þar. 

Umsjónarmaður viðkomandi verks eða fageftirlitsmaður pantar efnið og Eimskip tekur það til fyrir 
verktaka. Ef efni er pantað fyrir hádegi verður afhending efnis fyrir hádegi næsta virka dag. 

Verktaki skal sækja efnið innan 3 daga frá pöntun. Efni sem er ekki sótt innan 3 daga verður það 
skráð inn á lager aftur og skal verktakinn þá greiða kostnað vegna innskráningarinnar. 

Verktaki fær afrit af vörupöntun við afhendingu og skal hann yfirfara hvort rétt efni sé afgreitt og 
hvort það sé án skemmda. Verktaka er ekki heimilt að taka hluta af pöntun. 

Afhending efnis er milli kl. 08:00‐14:00 virka daga. Ekki er hægt að reikna með afhendingu efnis á 
öðrum tímum nema gegn sérstöku gjaldi. Efnið verður afhent í samræmi við staðfesta verkáætlun. 
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Ekki  er  gert  ráð  fyrir  að  verktaki  geymi efni  á  framkvæmdastað. Allt  efni  sem Veitur  leggur  til, 
annað  en  pípur  og  ídráttarrör,  skal  verktakinn  geyma  í  lokaðri  geymslu  að  loknum  hverjum 
vinnudegi. 

Verktaki skal skila inn efnisafgöngum til Vöruhótels Eimskips við Sundahöfn eftir framvindu verks 
og  fyrirmælum  fageftirlits  Veitna.  Verktaki  skal  skila  afriti  af  vörupöntun með  efnisafgöngum. 
Starfsmenn Eimskipa yfirfara ástand efnis og magn og skrá efnið inn á Vöruhótelið. Aðeins er tekið 
á móti skilavörum á Vöruhóteli Eimskipa milli kl. 08:00‐14:00 virka daga. Við skil á efni á vöruhótel 
skal verktaki gefa sér tíma til að yfirfara efnið með starfsmanni Eimskipa á opnunartíma hótelsins. 

Annar  verktaki  á  vegum  Veitna  mun  annast  einangrun  á  samskeytum  plasteinangraðra 
hitaveitupípna og frágang á samskeytum plastkápu með tækjum sem hann leggur til.  

Verktaki  skal  tilkynna  umsjónarmanni með  a.m.k.  þriggja  daga  fyrirvara  þegar  ganga  þarf  frá 
samskeytum hitaveitupípna. 

0.5.2.4 Veitur ‐ raflagnir 

Verkkaupi leggur til eftirfarandi:  

1. Jarðvírar 

2. Jarðstrengir 

3. Plasthlífar, gular og rauðar 

4. Ídráttarrör og múffur 

5. Götuskápar og sökklar 

6. Varúðarborði fyrir rafmagn 

Um afhendingu raflagnaefnis gildir það sama og um afhendingu hitaveituefnis  frá Veitum sjá  lið 
0.5.2.3 hér að ofan. 

0.5.2.5 Garðabær ‐ gatnalýsing 

Garðabær  leggur  til  í  þessu  verki  ljósbúnað  og  heimtaugaskáp.  Verktaki  sækir  efni  í 
Þjónustumiðstöð Garðabæjar að Lyngási 18. Verktaki skal leggja fram skriflega beiðni um pöntun 
efnis og tilgreint magn til umsjónarmanns verkkaupa með 3 virkra daga fyrirvara. 

Efni  sem  verkkaupi  leggur  til  er  á  ábyrgð  verktaka  strax  eftir móttöku  þess.  Verði  efni,  sem 
verkkaupi  leggur  til,  fyrir hnjaski eftir  að það er  komið  í  vörslu  verktaka ber  verktaki  á því  alla 
ábyrgð. 

0.5.2.6 Míla 

 Tengibrunnur:  Brunnar  eru  ferhyrndir  úr  trefjaplasti,  600x900mm  að  innanmáli,  en 
770x1070 að utanmáli. Hæð á brunnum er 750‐900mm. Þeim er raðað saman úr 150mm 
háum einingum sem læsast saman. 

 Lok á brunni: Brunnlok eru úr steypujárni, tvískipt í steypujárnsramma. Utanmál á ramma er 
840x1140mm og hæðin 150mm.  Stýring  á  ramma  gengur niður  í brunnop.  50mm háar 
einingar úr trefjaplasti fylgja til að fínstilla hæð á brunni undir lok. 

 Annað: Aðvörunarborðar, hellur undir brunna, tappar fyrir brunnlok. 

Allt  efni  er  afhent  á  birgðastöð  Mílu  að  Stórhöfða  22‐30  í  Reykjavík.  Afhending  er  háð 
opnunartíma  birgðastöðvar  sem  er  900‐1200  og  1300‐1600  virka  daga.  Verktaki  skal  annast 
flutning  alls  efnis  og  affermingu,  líka  þegar  efni  er  skilað.  Efnið  er  á  ábyrgð  verktaka  strax  við 
afhendingu. 
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Til greina kemur að semja um afhendingu efnis á öðrum stað. 

Verktaki fær efni ekki afhent nema samkvæmt samþykktri magntöku eftirlitsmanns. Efni skal bóka 
á verknúmer 1292484. Afgangsefni skal skilað inn á sama númer. Ekki er gert ráð fyrir að verktaki 
geymi efni á vinnustað, nema hann hafi  til þess hæfar geymslur að mati eftirlitsmanns. Allt efni 
sem Míla  leggur til, annað en rör og stór kefli, skal geyma  í  lokaðri geymslu að  loknum hverjum 
vinnudegi.  Verktaki  skal  kappkosta  að  nýta  efni  sem  Míla  leggur  til  sem  best.  Verði 
fageftirlitsmaður Mílu  var  við  sannanlega  slæma  nýtingu  efnis  skal  verktaki  þegar  taka  tillit  til 
athugasemda þar að lútandi. 

0.5.3 BREYTINGAR Á VERKINU – AUKAVERK 
Orðskýringar: 

Viðbótarverk er skilgreint  í grein 1.2.19  í  ÍST 30. Allar breytingar sem verkkaupi gerir á verkinu, 
eftir að verksamningur er kominn á, teljast því vera viðbótarverk. Þó svo að viðbótarverk valdi að 
jafnaði hækkun á kostnaði verks, geta þau einnig valdið lækkun á greiðslum til verktaka, til dæmis 
ef verkkaupi tekur ákvörðun um að minnka umfang verks eða breyta verki til kostnaðarlækkunar 
með því að draga úr kröfum til fyrirskrifaðs efnis eða útfærslu.  

Aukaverk er  skilgreint  í grein 1.2.5  í  ÍST 30. Aukaverk koma því  til vegna  skorts á upplýsingum, 
ónákvæmni  eða mistaka  í  útboðsgögnum  og  öfugt  við  viðbótarverkin  geta  aukaverk  einungis 
valdið kostnaðarauka í verkinu. 

Komi til viðbótarverka eða aukaverka skal fylgja ákvæðum ÍST 30, greinar 3.6. Verði samkomulag 
um að verktaki vinni aukaverk eða viðbótarverk  í tímavinnu skal nota taxta sem verktaki býður  í 
tilboði sínu.  

Verktaki  má  engin  aukaverk  eða  viðbótarverk  vinna  nema  samkvæmt  skýlausum  fyrirmælum 
verkkaupa. Allar yfirlýsingar um breytingar skulu vera skriflegar, svo og kröfugerð og samningar. 

Framkvæmd aukaverka eða viðbótarverka getur því aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks 
samkvæmt  verkáætlun  að  sýnt  sé  að  viðkomandi  auka‐  eða  viðbótarverk  séu  á  bundinni  leið 
(Critical Path) verksins.  

Álag verktaka fyrir umsjón með aðkeyptu efni og þjónustu, sem verktaki hefur milligöngu um að 
láta vinna eða kaupa fyrir verkkaupa, vegna viðbótar‐ eða aukaverka, skal vera 10%. Er það álag 
fyrir efniskaup, móttöku, meðhöndlun, geymslu, stjórnun, ágóða o.s.frv. Álag greiðist ekki á það 
tímagjald sem verktaki býður í tilboði sínu skv. lið B í kafla 0.4.1. 

0.5.4 FRESTIR – TAFABÆTUR (DAGSEKTIR) 
Verktaki  skal  ljúka öllu  verki  sínu  á  tilskildum  tíma  samkvæmt  grein  „0.1.7  Framkvæmdatími  – 
verklok“.  Dragist  verklok  fram  yfir  umsaminn  skiladag  skal  verktaki  greiða  verkkaupa  ákveðna 
fjárhæð  í  tafabætur  fyrir  hvern  almanaksdag  sem  það  dregst  að  verkinu  sé  að  fullu  lokið  og 
lokaúttekt geti farið fram. Fjárhæð tafabóta kemur fram í kafla „0.1.2 Útboðsform ‐ Útboðsyfirlit“. 

Ef um er að ræða áfangaskipt verk gilda tafabótaákvæðin um skiladagsetningu hvers áfanga. 

Telji verktaki sig eiga  rétt á  framlengingu skilafrests þá  skal hann strax  skýra  frá því og um  leið 
leggja fram nauðsynleg gögn er sanni réttmæti framlengingarinnar, sbr. grein 5.2 í ÍST 30. 

0.5.5 GREIÐSLUR, MAGNTÖLUR OG REIKNINGSSKIL 
Um  greiðslur  og  reikningsskil  vísast  almennt  til  greinar  5.1  í  ÍST  30. Greitt  verður  til  verktaka 
samkvæmt yfirfarinni (leiðréttri) tilboðsskrá. Reikningar skulu lagðir fram samkvæmt samkomulagi 
á fyrsta verkfundi. Greiðsluliðir skulu reikningsfærðir eftir framvindu verksins og skilmerkilega skal 
koma fram hvaða liði er verið að innheimta hverju sinni.  
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Með hverjum reikningi skal verktaki skila yfirliti yfir greiðslustöðu hvers greiðsluliðar í tilboðsskrá 
og heildargreiðslustöðu samnings. Þetta yfirlit skal sett upp í samráði við eftirlitsmann verkkaupa 
og  við  reikningagerð  skal  haft  samráð  við  hann  um mat  á  greiðsluhlutfalli  til  að  fyrirbyggja  að 
leiðréttingar tefji reikninga. Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlegt samþykki á 
uppgjöri magntalna. 

Verkkaupi mun  ekki  taka  geymslufé  af  reikningum  verktaka. Verkkaupi mun  ekki  inna  af hendi 
neina greiðslu til verktakans fyrr en verksamningur hefur verið undirritaður. 

Gerðir skulu sérstakir reikningar vegna aukaverka og viðbótarverka og þeim fylgi greinargerð um 
verkið á eyðublöðum sem verkkaupi afhendir og útreikningur þeirra magntalna sem reikningurinn 
byggist á. 

Reikninga skal stíla á: 

1.  Garðabær 
Garðatorgi 7,  
210 Garðabæ 

kt. 570169‐6109 

2.  Veitur ohf., (skipt eftir verkþáttum) 
Bæjarhálsi 1, 
110 REYKJAVÍK 

kt. 501213‐1870 

3.  Míla 
Stórhöfða 22‐30,  
110 REYKJAVÍK 

kt. 460207‐1690 

 

Við  gerð  reikninga  skal  meta  hversu  miklu  sé  lokið  af  hverjum  greiðslulið  tilboðs  við  hverja 
reikningsútskrift.  Með  hverjum  reikningi  skal  verktaki  skila  yfirliti  yfir  greiðslustöðu  hvers 
greiðsluliðar í tilboðsskrá og heildargreiðslustöðu samnings. 

Á  hverjum  reikningi  til  Garðabæjar  skal  koma  fram,  auk  heiti  verks,  númer  greiðsluliðs  sem 
verktaki fær uppgefið í upphafi verks.  

Á hverjum reikningi til Veitna skal koma fram, auk heiti verks, verkþáttanúmer sem verktaki fær 
uppgefið í upphafi verks. 

Áður en reikningur er gerður skal haft samband við eftirlitsmann verksins um mat greiðsluhlutfalls 
til að fyrirbyggja að leiðréttingar tefji reikninga. Leiðrétting á reikningi getur þýtt minnst vikutöf á 
greiðslu til verktaka. 

Greiðsla á framvindureikningi innifelur ekki í sér endanlega samþykkt á reikningsupphæð. 

Verkkaupi mun ekki samþykkja neina greiðslu til verktaka fyrr en hann hefur afhent verktryggingu 
og skrifað undir verksamning. 

0.5.6 VERÐLAGSGRUNDVÖLLUR 
Samningsfjárhæð  er  á  föstu  verðlagi  og  því  verða  engar  verðbætur  greiddar  til  verktaka  á 
samningstímanum. 

0.5.7 FYRIRFRAMGREIÐSLA 
Verkkaupi innir ekki af hendi fyrirframgreiðslu í þessu verki. 

0.5.8 MAGNBREYTINGAR 
Verktaki  skal  tilkynna  eftirlitsaðila  verkkaupa  um  magnbreytingar  sem  verða  í  einstökum 
verkþáttum  jafnskjótt og hann  verður  aukningarinnar  var. Nemi magnaukning meira en 25% af 
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umsömdu magni  skal  verktaki  ekki  vinna  frekar  við  viðkomandi  verkþátt  uns  eftirlitsaðili  hefur 
heimilað  að  vinnan  verði  innt  af hendi með óbreyttu móti. Magnaukning  í  verkþætti  getur því 
aðeins leitt til framlengingar á skilatíma verks samkvæmt verkáætlun að sýnt sé að verkþátturinn 
sé  á  bundinni  leið  (Critical  Path)  verksins,  eins  og  fram  kemur  í  kafla  „0.1.6  Verksamningur  – 
Verkáætlun“. 

Magntölur  í  tilboðsskrá eru áætlaðar og geta breyst.  Samningsaðilar geta ekki  sett  fram  kröfur 
vegna  breytinga  á  magntölum  nema  frávik  frá  áætluðum  magntölum  leiði  til  þess  að 
heildargreiðsla fyrir samningsverkið sé meira en 20 % hærri eða lægri en heildarsamningsupphæð. 
Endurskoðunin gildir einungis fyrir það magn sem fellur utan þessara marka. Samningsaðilar geta 
ekki sett fram kröfur, þótt magn einstakra verkliða aukist eða minnki eða jafnvel falli brott. 

Greitt verður samkvæmt einingarverðum fyrir mælt og útreiknað magn samkvæmt ,,teoretiskum" 
lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli er alltaf átt við rúmmál á 
óhreyfðu föstu eða þjöppuðu efni nema annað sé sérstaklega tekið fram. Lengdir lagna eru ávallt 
láréttar lengdir. Í einingarverðum tilboðs skal innifalinn allur kostnaður við alla þá verkþætti sem 
þarf til þess að fullgera verkið eins og fram kemur í útboðs‐ og verklýsingu og á teikningum. 

Allar  mælingar  til  uppgjörs  skulu  framkvæmdar  af  fulltrúum  frá  verkkaupa  og  verktaka  í 
sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara hvenær óskað er 
mælinga. 

0.6 ÁBYRGÐIR, TRYGGINGAR OG ÁGREININGSMÁL 

0.6.1 ÁBYRGÐ, TRYGGINGAR OG LÖGBOÐIN GJÖLD 
Ábyrgð og áhætta er skilgreind í grein 3.9 í ÍST 30. 

Meðan á  framkvæmd verksins stendur og þar  til verklokaúttekt hefur  farið  fram mun verkkaupi 
hafa mannvirkið og efni á vinnustað nægjanlega vátryggt fyrir bruna. 

Meðan  á  verkinu  stendur  skal  verktaki  á, eigin  kostnað,  vátryggja  vinnuskúra, byggingarefni og 
vélar gegn hugsanlegum tjónum í samræmi við verðgildi þeirra á hverjum tíma.  

Verktaki ber ábyrgð á því tjóni, sem hann kann að verða fyrir við framkvæmd verksins. Ennfremur 
ber hann ábyrgð á því tjóni eða slysum sem hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila meðan 
á  framkvæmdum  stendur. Verktaki  skal  leggja  fram  skírteini  um  frjálsa  ábyrgðartryggingu  fyrir 
tjóni sem hann kann að valda verkkaupa eða þriðja aðila. Alla galla, sem  fram kunna að koma á 
verkinu og um er að kenna slæmum frágangi eða efni, skal verktaki bæta að fullu, enda setji hann 
fyrir  því  þá  tryggingu  sem  verkkaupi  tekur  gilda  (verktrygging/‐ábyrgð).  Þrátt  fyrir  eftirlit 
verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 

Meðan á framkvæmd verksins stendur og þar til lokaúttekt hefur farið fram skal verktaki hafa og 
kosta allar nauðsynlegar vátryggingar sem leiða af framkvæmdinni. 

Slysatryggingu  starfsmanna  sinna  skal verktaki annast og kosta  sem og önnur þau  lögboðnu og 
samningsbundnu gjöld sem fylgja því að hafa menn í vinnu og selja efni og þjónustu.  

Hvenær sem er á framkvæmdatíma verksins getur verkkaupi krafist gagna til staðfestingar því, að 
lögboðin gjöld, s.s. staðgreiðsla skatta, tryggingagjöld, virðisaukaskattur,  lífeyrissjóðsgjöld o.s.frv. 
séu í skilum. Verktaki skal afhenda verkkaupa afrit af skírteinum fyrir þeim tryggingum, sem hann 
greiðir  fyrir  vegna  verksins  á  hverjum  tíma,  ásamt  staðfestingu  á  greiðslu  iðgjalda  af  þessum 
tryggingum. 
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0.6.2 FRAMKVÆMDATRYGGING – VERKTRYGGING 
Til  tryggingar því að verktaki standi við allar skuldbindingar sínar við verkkaupa vegna verkefnis 
þessa afhendir hann verkkaupa fyrir undirritun verksamnings verktryggingu, skv. kafla 3.5 í ÍST 30.  

Verktrygging skal miðast við 15% af samningsfjárhæð og stendur óbreytt til verkloka en lækkar þá 
í 4% af samningsfjárhæð að viðbættum viðaukum við samning og verðbótum ef verksamningur er 
verðbættur,  og  stendur  þannig  næstu  tólf  mánuði  frá  dagsetningu  heimildar  verkkaupa  til 
lækkunar tryggingarinnar. 

Óheimilt er að lækka verktryggingu nema til komi skrifleg heimild þar að lútandi til tryggingafélags 
eða banka frá verkkaupa, og skal slík heimild gefin út innan 10 daga frá því að lokaúttekt fór fram 
á verkinu.  

Skilmálar  ofangreindrar  tryggingar  skulu  þannig  orðaðir,  að  verkkaupi  geti  innleyst  hana  án 
undangengins dómsúrskurðar og greiðsla geti farið fram  innan 14 daga frá því hennar er krafist. 
Að öðru leyti skal orðalag tryggingar háð samþykki verkkaupa, sbr. eyðublað fyrir verktryggingu. 

Verkkaupi leggur ekki fram sérstaka tryggingu vegna verksins.  

0.6.3 VEÐSETNINGAR – EIGNARRÉTTARFYRIRVARAR 
Verktaka er óheimilt að framselja eða veðsetja rétt sinn samkvæmt samningi sem gerður verður í 
framhaldi af útboði þessu nema með skriflegu samþykki verkkaupa. 

Verktaka er óheimilt að binda verkkaupa á nokkurn hátt af lánum eða öðrum skuldbindingum sem 
hann  kann  að  taka  á  sig  á  verktímanum.  Einnig  er  verktaka  óheimilt,  án  sérstaks  samþykkis 
verkkaupa, að  veðsetja efni,  tæki,  vélar eða annan þann búnað  sem  verður hluti af  verkinu og 
verkkaupi hefur greitt fyrir. 

Efni sem verkkaupi hefur fengið reikning fyrir má ekki vera með eignarréttarfyrirvara frá seljanda 
efnisins, án sérstaks samþykkis verkkaupa. 

0.6.4 MISRÆMI Í GÖGNUM 
Ef um ósamræmi milli uppdrátta og lýsinga er að ræða skal verktaki tafarlaust tilkynna verkkaupa 
það til úrskurðar. Komi fram villur  í útboðsgögnum, er verktaki eftir sem áður bundinn af tilboði 
sínu. Leiði villan til aukins kostnaðar skal verktaki fá hann bættan, enda tilkynni hann verkkaupa 
um  villuna  strax  og  hann  verður  hennar  var.  Vanræki  verktaki  að  tilkynna  slíka  villu  áður  en 
viðkomandi hluti verks er framkvæmdur fellur bótaskylda verkkaupa niður. Á samsvarandi hátt á 
verkkaupi  rétt á  lækkun  samningsupphæðar, ef villan  leiðir  til minni kostnaðar. Semja  skal eins 
fljótt og unnt er um þær breytingar á samningsupphæð, sem leiða af framansögðu. 

0.6.5 ÁGREININGSMÁL 
Rísi ágreiningur milli verkkaupa og verktaka um verk það, sem lýsing þessi fjallar um, skal honum 
vísað til Héraðsdóms Reykjaness. Kostnaður við aðgerðir samkvæmt grein þessari skal ákveðinn af 
dóminum sjálfum svo og hver skuli greiða þann kostnað. 

Sé  ágreiningurinn  að mestu  eða  öllu  leyti  tæknilegs  eðlis má með  samþykki  beggja  aðila  vísa 
málinu til Gerðardóms VFÍ til fullnaðarúrskurðar. 

Verði ágreiningur milli verktaka og verkkaupa um skilning á útboðsgögnum skal verktaki þó eigi að 
síður  framkvæma  verkið  skv.  fyrirmælum  verkkaupa  sbr.  ÍST 30  gr.32. Rísi  ágreiningur  um mál 
þetta skal honum skotið til Héraðsdóms Reykjaness. 
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0.7 VINNUSTAÐUR 

0.7.1 ATHAFNASVÆÐI OG VINNUAÐSTAÐA 
Verktaki fær til umráða vinnusvæði í núverandi ástandi. Í kafla 1.0.2 eru upplýsingar um landið og í 
kafla 1.1.1 er lýst svæði fyrir aðstöðu verktaka utan vinnusvæðisins. 

Verktaki  skal  sjá  til  þess  að  ekki  stafi  hætta  af  vinnusvæðinu,  samanber  kafla  „0.7.5 Öryggi  á 
vinnustað“.  Varðandi  umgengni  og  umhirðu  á  vinnustað  vísast  til  kafla  „0.7.4  Umhirða  á 
vinnustað“. 

0.7.2 HÚSNÆÐI FYRIR STARFSMENN, TEIKNINGAR OG EFNI 
Verktaki skal leggja til allt nauðsynlegt húsnæði fyrir starfsmenn sína og til geymslu á efni, allt eins 
og  lýst  er  nánar  í  verklýsingu.  Einnig  sé  hentugt  og  nægjanlegt  húsrými  fyrir  uppdrætti  og 
verkfundahöld.  

0.7.3 LJÓS, HITI, AKSTUR, VÉLAR OG FLEIRA 
Verktaki skal, nema annað komi fram í gr. „0.5.2 Framlag verkkaupa“, leggja til og kosta öll áhöld, 
vélar, vinnupalla, keyrslubrautir, verkfæri, ljós, hita og orku, sem til þarf við framkvæmdirnar, enn 
fremur allan flutning á mönnum, tækjum og efni. 

Verktaki  skal  þar  sem  við  á,  sjá  um  bráðabirgðaleiðslur  fyrir  vatn,  skolp  og  rafmagn  þar  til 
lokatenging hefur farið fram. 

0.7.4 UMHIRÐA Á VINNUSTAÐ 
Verktaki skal ávallt sjá um að allir efnisafgangar séu fjarlægðir jafnóðum. Verktaki skal sjá svo um 
að  umhirða  á  vinnustað,  vinnuskúrum  og  á  lóðum  sé  ávallt  góð  og  skal  verktaki  fara  eftir 
fyrirmælum eftirlitsmanna þar að lútandi. 

Geymsla á olíu, bensíni eða varasömum efnum er óheimil nema með  leyfi eftirlits. Flutningsaðili 
slíkra  efna  skal  hafa  fullnægjandi  viðbragðsáætlun  vegna  óhappa  og  leyfi  heilbrigðisnefndar  til 
flutninganna. Hreinsa strax upp allt það efni sem komist hefur í snertingu við jarðveg. 

Við  notkun  bifreiðar,  vinnuvéla  eða  annarra  tækja  sem  nota  olíu  af  einhverju  tagi,  skal  gætt 
fullkominna mengunarvarna. 

Varðandi  viðhald  bygginga,  girðinga,  raflína  o.þ.h.  skal  gætt  sérstakrar  varúðar  við  notkun 
varasamra efna, s.s.  fúavarnarefna, olíu o.þ.h.. Geymsla varasamra efna er óheimil og skulu slík 
efni tekin með ef svæðið er yfirgefið. 

Um almenna umgengni og umhirðu á vinnustað vísast að öðru leyti til kafla 4.2 í ÍST 30. 

0.7.5 ÖRYGGI Á VINNUSTAÐ 
Orðin vinnustaður,  framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa sömu 
merkingu í þessum útboðsgögnum. 

Verktaki skal gæta ýtrustu varúðar við framkvæmd verksins og hafa samráð við umsjónarmann um 
allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Áður en  framkvæmdir hefjast ber verktaka að  leggja 
fyrir  umsjónarmann  tillögu  um  varúðarráðstafanir,  sem  nauðsynlegt  er  að  gera,  m.a.  vegna 
umferðar  við  vinnustað.  Sér  verktaki  síðan  um  að  varúðarráðstöfunum,  þeim  sem  eru  taldar 
nauðsynlegar, sé framfylgt í tæka tíð og til hins ýtrasta. 

Verktaki  skal  fylgja  öllum  reglum  um  öryggi  á  vinnustað  til  hins  ýtrasta,  bæði  hvað  snertir 
vinnuvélar og aðbúnað. Hann skal einnig viðhafa brunavarnir og reglur um meðferð eldfimra efna, 
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sem  viðhlítandi  teljast  að  dómi  umsjónarmanna  og  skv.  skilmálum  vátryggingar.  Reglum  og 
leiðbeiningum um meðferð lagna frá veitustofnunum skal fylgt í hvívetna. 

Sérstök athygli er vakin á reglum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráð‐
stafanir  á  byggingarvinnustöðum  og  við  aðra  tímabundna mannvirkjagerð  (nr.  547/1996),  sem 
tóku gildi 1.  janúar 1997. Með tilvísun  í  II kafla þessara regla er sú skylda  lögð á aðalverktaka að 
gegna  þeim  skyldum  sem  um  ræðir  í  1.‐3.  tl.  3.  gr.  í  reglum  þessum,  þ.á.m.  skipun 
samræmingaraðila öryggis‐ og heilbrigðisráðstafana og gerð öryggis‐ og heilbrigðisáætlunar eins 
og við á hverju sinni og  í samræmi við fræðslu‐ og  leiðbeiningarit nr. 17 frá Vinnueftirliti ríkisins 
um  Öryggis‐  og  heilbrigðisáætlun  fyrir  byggingarvinnustaði.  Á  fyrsta  verkfundi  og  áður  en 
framkvæmdir  hefjast  skal  undirritað  skriflegt  samkomulag  um  fyrirkomulag  þessara  mála  í 
samræmi við gildandi reglur Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni. 

Fulltrúar Garðabæjar og Veitna áskilja sér rétt til þess að mæta á vinnusvæði og taka út öryggismál 
með eftirlitsmanni. Komi í ljós að verktaki fylgir ekki kröfum útboðslýsingar varðandi öryggismál er 
heimilt að stöðva framkvæmdir á verki. 

0.7.6 ÝMIS SÉRÁKVÆÐI V/VINNU FYRIR VEITUR. 

0.7.6.1 Kröfur til tæknilegrar og faglegrar getu bjóðanda 

Tæknileg og fagleg geta bjóðanda skal vera það trygg að hann geti staðið við skuldbindingar sínar 
gagnvart verkkaupa. 

Við mat verkkaupa á reynslu bjóðanda samkvæmt þessu ákvæði er verkkaupa heimilt að taka tillit 
til reynslu eigenda, stjórnenda,  lykilstarfsfólks og undirverktaka af verklegum framkvæmdum, og 
leggja  slíka  reynslu  að  jöfnu  við  reynslu  bjóðandans  sjálfs,  þótt  reynsla  viðkomandi  aðila  hafi 
áunnist  í  öðru  fyrirtæki  en  hjá  bjóðanda.  Verkkaupi  mun  einungis  taka  tilliti  til  reynslu 
framangreindra aðila ef þeir sjá um að framkvæma verkið eða veita þjónustu sem þessa reynslu 
þarf til. 

Bjóðandi  skal  hafa  yfir  að  ráða  starfsfólki  sem  vinna mun  við  verkið  sem  uppfylla  kröfur  um 
menntun, kunnáttu og reynslu í samræmi við ábyrgð þeirra á verkstað. 

Verkstjórn verktaka skal uppfylla þær kröfur sem  lýst er  í kafla 4.1  í  ÍST 30:2012. Þar segir m.a.  í 
grein 4.1.2 að með verkstjórn skuli  fara verkstjóri sem hefur reynslu af hliðstæðum verkum eða 
verkþáttum og skal hann vera á vinnustað, þegar unnið er, eða annar í hans stað í forföllum. 

Starfsfólk bjóðanda skal hafa viðeigandi vinnuvélaréttindi, t.d. réttindi á lyftara, vinnulyftur og/eða 
spjót. Verktaki skal skila inn afritum af skírteinum um vinnuvélaréttindi starfsfólks sé þess óskað. 

Starfsfólk bjóðanda sem vinnur við verkið skal uppfylla kröfur í eftirfarandi töflu: 
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M.Sc. í verkfræði, tæknifræði 
eða iðnfræði 

 x         

Gilt suðupróf skv. ISO-9606   x        

Hæfnisvottorð í plastsuðu 
viðurkennt af kaupanda 

   x x      

Sveinspróf í viðeigandi iðngrein    x x x     

Meistarapróf í viðeigandi 
iðngrein 

     x x    

Löggilding til vinnu í háspennu           

Gögn um eftirfarandi skulu fylgja tilboði 

Öryggisnámskeið kaupanda 
lokið 

x x x x x x x x x x 

Frumnám í heilsu- og 
öryggismálum lokið 

x x x x x x x x x x 

Umhverfisstund lokið x x x x x x x x x x 

Skyndihjálparnámskeiði lokið x x x x x x x x x x 

HACCP í hreinlæti við 
lagnavinnu lokið 

    x   x   

Viðurkennt merkingarnám hjá 
Vegagerðinni eða sambærilegt 

        x  

Viðeigandi réttindi          x 

0.7.6.2 Öryggi á vinnustað 

Orðin vinnustaður,  framkvæmdastaður, byggingarstaður, athafnasvæði og verkstaður hafa sömu 
merkingu í þessum útboðsgögnum. 

Verktaki er alltaf ábyrgur fyrir öryggi starfsmanna sinna þrátt fyrir yfirumsjón fulltrúa verkkaupa. 
Verktaki  skal gæta ýtrustu varúðar við  framkvæmd verksins og hafa  samráð við umsjónarmann 
verks um allar varúðarráðstafanir eftir því sem við á. Verktaka ber að fara eftir teikningum ásamt 
því  sem  fram  kemur  í  verklýsingu  um  girðingar  og  merkingar.  Mikilvægt  er  að  afmarka 
vinnusvæðið þannig að almenningur hafi ekki aðgang né stafi hætta af vinnusvæðinu. Verktaki sér 
um að varúðarráðstöfunum þeim sem taldar eru nauðsynlegar, sé framfylgt  í tæka tíð og til hins 
ýtrasta. 

Verktaki  skal  fara  að öryggisreglum  verkkaupa  sem  settar  eru  fram öryggisspjaldinu  „Staldraðu 
við“ sem gefið er út af Veitum þar sem þær eiga við. Ef þær ganga  lengra en viðeigandi  lög og 
reglugerðir  segja  til um ber að  fylgja  reglum verkkaupa Það er  í höndum verktaka að  lágmarka 
hættu í verkinu. Verktaki skal sitja öryggisfund í upphafi verks með verkkaupa þar sem m.a. verður 
farið  yfir  úttektarblað  sjá  kafla  0.7.6.3  Öryggisúttektir.  Verkkaupi  getur  kallað  eftir  auka 
öryggisfundum eftir þörfum. Verktaka ber að sjá til þess að undirverktakar hans þekki og fari að 
þeim kröfum, sem settar eru  fram  í öryggisreglum verkkaupa. Verktaki skal hengja öryggisspjald 
Veitna, „Staldraðu við EBO – 202, ‐203 og‐204“ á verkstað og skal það vera staðsett þannig að allir 
þeir sem vinna á verstaðnum sjái það og hafi aðgang að því.  
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Verktaki skal  tryggja að allir þættir sem  fram koma undir kafla 1.3.1 nái einnig  til undirverktaka 
sem hann hefur ráðið til verksins. Verktaki skal útvega þeim gögn og sjá til þess að undirverktakar 
hljóti  sömu  fræðslu  og  standist  umhverfis  og  öryggiskröfur  verkkaupa  eins  og  um  hans  eigin 
starfsmenn væri að ræða. 

Eftirtaldir  starfsmenn  verkkaupa  hafa  heimild  til  að  stöðva  vinnu  vegna  hættulegs 
atviks/aðstæðna  telji  þeir  hættu  stafa  af  því;  starfsmenn  öryggismála,  verkefnastjóri, 
umsjónarmaður,  fageftirlitsmenn  og  svæðisstjórar.  Aðrir  starfsmenn  verkkaupa  hafa  rétt  til  að 
koma með athugasemdir er varða öryggi fólks vegna verks telji þeir þörf á. 

Verkkaupi gerir kröfu um að farið sé að lögum Vinnueftirlits ríkisins um aðbúnað, hollustuhætti og 
öryggi á vinnustöðum (nr. 46/1980) og reglum um aðbúnað, hollustuhætti og örygg¬isráð‐stafanir 
á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð (nr. 547/1996), sem tóku gildi 1. 
janúar 1997. Með tilvísun í II. kafla þessara reglna er sú skylda lögð á aðal‐verktaka að gegna þeim 
skyldum sem um  ræðir  í 1.‐3.  tl. 3. gr.  í  reglunum, þ.á m. skipun samræmingaraðila öryggis‐ og 
heilbrigðisráðstafana  og  gerð  öryggis‐  og  heilbrigðisáætlunar  eins  og  við  á  hverju  sinni  og  í 
samræmi  við  fræðslu‐  og  leiðbeiningarit  nr.  17  frá  Vinnueftirliti  ríkisins  um  Öryggis‐  og 
heilbrigðisáætlun  fyrir byggingarvinnustaði. Á  fyrsta  verkfundi og  áður  en  framkvæmdir hefjast 
skal undirritað skriflegt samkomulag um fyrirkomulag þessara mála í samræmi við gildandi reglur 
Vinnueftirlits ríkisins hverju sinni.  

Áður  en  verkið  hefst  þurfa  allir  starfsmenn  sem  vinna  við  verkið  að  lesa  hættumatið  yfir  og 
staðfesta með undirskrift. Hættumatið skal uppfæra eftir  framvindu og breytingum sem verða  í 
verkinu.  

Verktaka ber að skila  inn sértæku verkefnamiðuðu hættumati fyrir undirritun samnings. Hægt er 
að styðjast við hættumatsgrunn sem er á vef Orkuveitunnar www.or.is undir Umhverfi & öryggi – 
Öryggismál – (Á)hættumat. 

Við brot á þeim öryggisreglum sem settar eru fram í þessum útboðsgögnum áskilur verkkaupi sér 
rétt  til  að  vísa  starfsmanni/starfsmönnum  sem  brotlegir  eru  af  vinnusvæðinu  og  /eða  fresta 
greiðslum  þar  til  bætt  hefur  verið  úr  þeim  öryggisatriðum  sem  áfátt  er.  Ef  verktaki  hlítir  ekki 
aðvörunum getur verkkaupi sagt upp samningi þeirra á milli. 

Kröfur um þjálfun verktaka í öryggis‐ heilsu og umhverfismálum: 

Samkvæmt  lögum  nr.  46  /  1980  um  aðbúnað,  hollustuhætti  og  öryggi  á  vinnustöðum  skal 
atvinnurekandi sjá til þess að starfsmenn fái nauðsynlega kennslu og þjálfun í að framkvæma störf 
sín.  

Verkkaupi gerir kröfu til þeirra sem starfa í verktöku fyrir hann á athafnasvæðum þess, að þeir hafi 
setið frumnám heilsa‐ og öryggi (FHÖ) hjá aðila sem Veitur samþykkja. Gildistími námskeiðanna er 
2 ár. Endurmenntun er í formi verkefna.  

Verkkaupi  gerir  jafnframt  kröfu  um  að  sömu  aðilar  sitji  að  auki  allt  að  1,5  klst.  námskeið  um 
sértækar aðstæður, hættur og ráðstafanir sem haldið er af Verkaupa 

0.7.6.3 Öryggisúttektir 

Öryggisúttektir  eru  gerðar  af  verkkaupa  á  milli  verkfunda.  Úttektin  er  framkvæmd  af 
verkefnisstjóra,  fageftirlitsmanni, umsjónarmanni eða öryggisstjóra verkkaupa.  Í  listanum hér að 
neðan eru tilgreind þau atriði sem tekin verða fyrir í úttektum.  

Öryggisúttektareyðublað  

Flokkur 1: 
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Nr. atriða  Atriðalisti  Staða (í lagi/ekki í lagi)  Athugasemd 

1.1  Persónuhlífar     

1.1.1  Hjálmar     

1.1.2  Öryggisskór/öryggisstígvél     

1.1.3  Sýnileikafatnaður     

       

1.2  Vinnuumhverfi     

1.2.1  Aðgengi og afmörkun svæða 

 Skilti og merkingar 

 Girðingar 

 Keilur og flaggalínur 

   

       

1.3  Öryggisbúnaður     

1.3.1  Slökkvitæki     

1.3.2  Sjúkrakassi  /  skyndihjálpar 
búnaður 

   

1.3.3  Hættumat verks     

 
Flokkur 2: 

Nr. atriða  Atriðalisti  Á við 
verkefnið 

Staða        
(í lagi/ekki í lagi) 

Athugasemd 

2.1  Persónuhlífar       

2.1.1  Hlífðargleraugu og/eða 
andlitshlífar 

x     

2.1.2  Heyrnahlífar  x     

2.1.3  Öndunargrímur  x     

2.1.4   Fallvarnarbúnaður/öryggis
línur 

     

2.1.5  Hanskar  x     

2.1.6  Gasmælar (súrefni, 
brennisteinsvetni) 

     

         

2.2  Vinnuumhverfi       

2.2.1  Lýsing  x   

2.2.2  Umgengni  x     

2.2.3  Aðstaða fyrir starfsmenn  x     

2.2.4  Skurðir, holur, grunnar  x     

2.2.5  Umferð  x     

2.2.6  Gönguleiðir / göngubrýr  x     

2.2.7  Handrið  x     

         

2.3  Öryggisbúnaður       

2.3.1  Björgunaráætlun       

         

2.4  Varasöm og hættuleg efni       

2.4.1  Geymsla       

2.4.2  Notkun       

2.4.3  Leiðbeiningar/öryggisblöð       

         

2.5  Tæki, stigar, vinnupallar 
o.fl. 

     

2.5.1  Hífingabúnaður  x     

2.5.2  Vinnuvélar  x     
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2.5.3  Áhöld og verkfæri  x     

2.5.4  Stigar og tröppur       

2.5.5  Vinnupallar       

         

2.6  Annað       

2.6.1  Réttindi/leyfi  x     

2.6.2  Verklag starfsmanna  x     

2.6.3  Samskipti og samráð  x     

 

Útskýringar 

Flokkar: 

Flokkur 1. Stendur fyrir þau öryggisatriði sem tekin eru út í öllum verkefnum. 

Flokkur  2.  Stendur  fyrir  öryggisatriði  sem  eru  verkefnatengd.  Atriði  sem  eiga  við  í  viðkomandi 
verkefni eru merkt sérstaklega í reit „Á við verkefnið“. 

Staða: 

Ef  einhver  starfsmanna uppfyllir  ekki þau  skilyrði  sem nefnd  eru hér  að neðan þá  fær  sá  liður 
stöðuna „ekki í lagi“ 

Ef  staðan er ekki  í  lagi þá verða að  fylgja athugasemdir  t.d. 9/10 með hjálm  s.s. einn ekki með 
hjálm. Þetta hjálpar verktaka að bæta sig milli úttekta.  

Á við verkefnið: 

Merkt er við þá liði sem eiga við í hverju verkefni fyrir sig. 

0.7.6.4 Umhverfismál 

Við verkframkvæmdir skal verktaki  í einu og öllu  fara að  lögum og eftir reglugerðum sem varða 
umhverfismál og vinna  í samræmi við umhverfis‐ og auðlindastefnu OR, STE‐030. Úrgangur sem 
verður til vegna  framkvæmda skal  flokkaður og  falinn viðurkenndum aðila með gilt starfsleyfi til 
förgunar.  Ílátum og afgöngum sem geta  innihaldið eiturefni, hættuleg efni  (merkingarskyld efni) 
eða spilliefni  skal  fargað  skv. viðurkenndum  reglum,  sjá  reglugerð um  spilliefni nr. 806/1999 og 
reglugerð um meðhöndlun úrgangs nr. 737/2003.  Forðast ber  að  land,  vatn,  sjór,  loft og  lífríki 
verði fyrir skemmdum eða mengun við framkvæmdir. Afmarka skal skýrt viðkvæm svæði eins og 
jarðmyndanir og gróður sem ekki skal raska, með t.d. flaggalínum og  léttum girðingum á meðan 
framkvæmdir  standa yfir og hætta er á að þeim verði  raskað. Eftir því  sem við á  skal  taka upp 
gróður á svæði sem gert er ráð fyrir að raska og nýta strax í frágang eða varðveita til síðari nota í 
frágang t.d. á  fláum og skeringum. Græða skal upp raskað  land  í samráði við verkkaupa og taka 
mið af staðargróðri. Frágangur í verklok skal samþykktur af umsjónarmanni verkkaupa. Sé það ekki 
gert er verkkaupa heimilt að halda eftir greiðslu þar til frágangi á umhverfi er lokið og vinnusvæðið 
hefur verið hreinsað. Verktaki skal bregðast við öllum umhverfisóhöppum í samræmi við gildandi 
lög og reglugerðir og annast skráningu og tilkynningaskyldu. Öll umhverfisóhöpp sem verða vegna 
vinnu fyrir verkkaupa skal tilkynna umsjónarmanni verkkaupa. 

0.8 FRÁGANGUR OG GÆÐI VERKS 

0.8.1 VERKSTJÓRN VERKTAKA, DAGBÓK OG VERKFUNDIR 
Almennum kröfum til verkstjórnar verktaka er lýst í grein 4.1 í ÍST 30. 
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Verktaki og undirverktakar skulu gera ráð fyrir að þurfa að mæta vikulega á verkfundi með fulltrúa 
verkkaupa meðan á  verkinu  stendur. Verkfundargerðir eru  ritaðar af eftirlitsaðila  verkkaupa og 
skulu samþykktar með undirritun af báðum aðilum. 

0.8.2 GÆÐI VERKSINS 
Almennum kröfum um gæði verksins er lýst í grein 4.3 í ÍST 30. 

Öll  vinna  og  allur  frágangur  verksins  skulu  vera  vönduð  og  fagmannlega  unnin,  í  samræmi  við 
fyrirsögn um vinnubrögð, góðar fagvenjur, faghefðir og metnað.  

Forsvarsmenn verksins skulu hafa þá reynslu sem með þarf við framkvæmd þess, og full réttindi 
þar  sem þeirra er þörf. Fagvinna  skal unnin af  fagmönnum og  skal verktaki  skila  inn afritum af 
skírteinum um réttindi starfsmanna sé þess óskað.  

Verktaki skal framvísa fullgildum uppruna‐ og gæðavottorðum með öllu efni sem hann hyggst nota 
og staðfesta gæði með rannsóknarniðurstöðum eftir því sem krafist er í verklýsingu. 

Verktaki  skal bæta  að  fullu  alla  galla,  sem  fram  kunna  að  koma  á  verkinu  og  um  er  að  kenna 
slæmum frágangi eða efni. Þrátt fyrir eftirlit verkkaupa, ber verktaki fulla ábyrgð á efni og vinnu. 

Eftirlitsmaður  getur  sett  tímatakmörk  um  hvenær  það  sem  áfátt  er  talið,  skal  vera  lagfært  og 
heimilt er að stöðva greiðslur til verktaka uns þær lagfæringar hafa farið fram. 

Verktaki skal vinna samkvæmt gæðakerfi sambærilegu við ÍST EN ISO 9001:2000 eða yfirstjórnandi 
verks hafa sótt námskeið  í gæðastjórnun við verklegar framkvæmdir (sbr. námskeið sem Samtök 
iðnaðarins standa að) og vinna eftir þeim leiðbeiningum og eyðublöðum sem þar eru sett fram.  

Verkkaupi gerir þá kröfu  til verktaka að hann útbúi “verkmöppu gæðakerfis”, sem  tekur á  innra 
eftirliti og sjái til þess að undirverktakar sem hann hyggst ráða til verksins vinni samkvæmt þeirri 
verkmöppu. 

Verktaki  skal  leggja  fram  grunn  að  verkmöppu  gæðakerfis  fyrir  undirritun  verksamnings. 
Grundvallarkröfur sem verkkaupi gerir til verkmöppunnar eru settar fram  í kafla 0.10.2  í útboðs‐ 
og samningsskilmálum þessum. 

0.8.3 EFNISVAL OG VINNUAÐFERÐIR 
Bjóðandi  skal  miða  tilboð  sitt  við  þá  efnis‐  og  vinnuliði  sem  útboðsgögn  gera  ráð  fyrir.  Á 
framkvæmdatíma er verktaka heimilt, að höfðu samráði við eftirlitsaðila, að bjóða annað efni og 
aðra vinnutilhögun en útboðsgögn kveða á um og skal hann þá  leggja fram upplýsingar um efni, 
vinnu og verð sbr. grein 4.3 í ÍST 30. Verkkaupi gerir samanburð á frávikum með tilliti til verðs og 
gæðamismunar og hefur ákvörðunarrétt um hvaða efni og aðferðir verða endanlega valin. Allan 
kostnað  sem  til  fellur  vegna  samanburðar  á  öðru  efni  eða  vinnuaðferðum  skal  verktaki  greiða 
óháð samþykki eða synjun verkkaupa. 

0.8.4 MÁLSETNINGAR OG MÆLINGAR 
Eftir því sem hægt er, hafa mál verið sett  inn á teikningar. Ef verktaki verður var við málskekkjur 
skal hann tilkynna það verkkaupa án tafar til úrskurðar. 

Við upphaf verks verða verktaka afhentar teikningar, er gera honum kleift að staðsetja verkið út 
frá  fastmerkjum eða öðrum kennileitum. Upplýsingar um hæðarmerki og  fastmerki skal verktaki 
útvega  sér  hjá  bæjarverkfræðingi  Garðabæjar.  Verktaki  skal m.a.  láta mæli  inn  allar  lagnir  og 
lagnaenda út  frá  fastmerkjum, áður en  lagnirnar eru huldar. Vinna skal  jafnóðum úr mælingum 
þessum og skila niðurstöðum til eftirlits. 

Allur kostnaður vegna mælinga skal  innifalinn  í einingarverðum einstakra verkþátta  í verklýsingu 
eða í sérfræðivinnu, þar með talinn kostnaður við gerð nýrra fastmerkja teljist þess þörf. 
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Samþykkt eftirlitsmanns á staðsetningu eða vinnu leysir verktaka á engan hátt undan ábyrgð þeirri 
sem  á  honum  hvílir  um  rétta  staðsetningu  og  gæði  verksins.  Verkkaupi  kostar  einungis  eina 
mælingu  til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. Þurfi að bæta úr og endurtaka 
mælingu, ber verktaki af því allan kostnað. 

Öll útsetningargögn verða afhent á Excel, CAD og LandXML formi. 

0.8.5 SÝNISHORN OG PRÓFANIR 
Verktaka er skylt að leggja fram sýnishorn af efnum eins og krafist er í verklýsingu það tímanlega 
að eigi valdi töfum á framkvæmdum. Einnig er honum skylt að gera sýnishorn af vinnu og prófanir 
á efni að beiðni verkkaupa. Verktaka er skylt að aðstoða eftirlit við eftirprófanir á efni og vinnu. 
Framleiðsla  og  framlagning  sýnishorna  og  aðstoð  við  eftirprófanir  skal  vera  verkkaupa  að 
kostnaðarlausu.  

Nánari ákvæði um þessi atriði er að finna í verklýsingu. 

Verktaka  er  skylt  að  láta  óháðan  rannsóknaraðila  rannsaka  kornastærð  fyllingarefna  og  skal 
verktaki bera af því allan kostnað, svo og af öðrum prófunum, sem krafist er í verklýsingu. 

Verktaki skal alltaf  leggja  fram nýjar eða nýlegar  rannsóknarniðurstöður á sinn kostnað áður en 
notkun á efni hefst. 

Ef  verkkaupi  fer  fram  á  fleiri  efnisprófanir,  en  tilskilið  er  í  verklýsingu  fyrir  viðkomandi  efni, 
greiðast þær af verkkaupa, ef efnið stenst kröfur, en af verktaka, ef efni stenst ekki kröfur. 

0.8.6 SAMSKIPTI VIÐ YFIRVÖLD 
Verktaki skal afhenda eftirlitsaðila verkkaupa afrit af öllum samskiptum hans við byggingaryfirvöld 
og önnur yfirvöld sem tengjast framkvæmdinni. Ekki má sækja um undanþágu frá gildandi lögum 
eða reglugerðum án undangengins samþykkis verkkaupa. 

Verktaki skal afhenda staðfestingu á því að byggingarstjóri og iðnmeistarar hafi skráð sig á verkið 
hjá viðkomandi byggingarfulltrúa. 

0.8.7 VERKLOKAÚTTEKT 
Almennum kröfum um framkvæmd verklokaúttektar er lýst í grein 4.4 í ÍST 30. 

Verktaki  skal  tilkynna  eftirlitsaðila  verkkaupa  skriflega  hvenær  verklokaúttekt  geti  farið  fram. 
Þegar það er gert eiga verktaki og eftirlitsaðili að vera búnir að yfirfara verkið til þess að ekki þurfi 
að  koma  til  annarar  úttektar.  Ef  boða  þarf  til  annarar  úttektar  skal  verktaki  greiða  kostnað 
verkkaupa sem til fellur vegna hennar. Það getur gerst ef verkinu er verulega ábótavant. En ef það 
koma  fram  smávægilegar  athugasemdir  skal  eftirlitsaðili  tilkynna  þeim,  sem  viðstaddir  voru 
úttektina skriflega þegar þær hafa verið lagfærðar án þess að farið sé í aðra formlega úttekt. 

Við verklokaúttekt yfirfara fulltrúar verkkaupa og verktaka (auk undirverktaka þar sem við á) allt 
verkið.  Telji  eftirlitsaðili  verkkaupa  að  eitthvað  sé  vangert  eða  að úrbóta  sé þörf,  skal hann  að 
lokinni úttekt án tafar afhenda verktaka orðsendingu (úrbótalista) um öll atriði sem lagfæra þarf.  

Ef  í  verkinu  eru  þættir  sem  krefjast  sérstakrar  úttektar  opinberra  aðila,  t.d.  byggingarfulltrúa, 
rafveitu,  Löggildingarstofu, heilbrigðiseftirlits eða eldvarnareftirlits  skulu þessir aðilar hafa verið 
boðaðir til sérstakra úttekta (einn eða fleiri saman) ásamt fulltrúum verktaka og verkkaupa, áður 
en  formleg  verklokaúttekt  verkkaupa  fer  fram.  Komi  fram  athugasemdir  frá  þessum  fulltrúum 
opinberra stofnana, geta þeir sjálfir ákveðið hvort önnur úttekt að þeim sjálfum viðstöddum skuli 
fara fram. 

Verkinu telst lokið þegar eftirtöldum atriðum hefur verið fullnægt: 
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1. Að verktaki hafi lokið framkvæmdum í samræmi við útboðsgögn. 

2. Að fullbúin verkmappa gæðakerfis hafi verið afhent eftirlitsaðila verkkaupa, en hún skal 
m.a. innihalda: 

 Fullnægjandi  gögn  um  allt  efni  sem  notað  var  við  framkvæmdina,  og  krafist  var 
gagna um.  

 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

 Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans.  

 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

 Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

 Rekstrarhandbækur kerfa. 

Hafi framangreind atriði verið staðfest sem fullafgreidd við verklokaúttektina skal verkkaupi gefa 
út án  tafar vottorð um verklokaúttekt,  svonefnda úttektargerð, og  telst hann þá hafa  tekið við 
verkinu  frá úttektardegi að  telja og hefst þar með ábyrgðartími verksins.  Sé hinsvegar eitthvað 
vangert eða ekki  í samræmi við  lýsingar eða teikningar skal það metið af fulltrúum verkkaupa og 
greiðslu  fyrir  viðkomandi  atriði  haldið  eftir.  Verktaki  fær  eðlilegan  frest  til  þess  að  ljúka  þeim 
verkum, sem talin eru ófullnægjandi við úttekt þessa, og fær þau þá greidd eftir fyrrgreindu mati, 
þegar staðfesting eftirlitsaðila verkkaupa er fengin fyrir að hann hafi lokið viðkomandi verki. 

Um  dulda  galla  eða  annað  sem  kann  að  yfirsjást  við  úttekt,  en  verktaki  er  ábyrgur  fyrir,  gilda 
ákvæði greinar 4.5.6 í ÍST 30. 

Fyrir lok ábyrgðartímans, sem er 1 ár, mun fulltrúi verkkaupa ásamt fulltrúum verktaka yfirfara allt 
verkið, en almennum ákvæðum um ábyrgð á verki er lýst í greinum 4.4.11 og 4.5 í ÍST 30. 

0.8.8 MEISTARASKIPTI OG HLUTVERK BYGGINGARSTJÓRA 
Við  stjórn  byggingarframkvæmda  hvers  leyfisskylds mannvirkis  skal  á  hverjum  tíma  vera  einn 
byggingarstjóri sem uppfyllir hæfniskröfur byggingarreglugerðar nr. 112/2012. 

Í samræmi við heimild í 28. grein laga nr. 160/2010 um mannvirki fer Tæknideild Garðabæjar með 
hlutverk byggingarstjóra eins og því er lýst í gildandi byggingarreglugerð. 

Byggingarstjóri  mun  gæta  réttmætra  hagsmuna  verkkaupa  ganvart  byggingaryfirvöldum, 
hönnuðum, iðnmeisturum og öðrum sem að verkinu koma. 

Byggingarstjóri mun annast  innra eftirlit verkkaupa frá því að byggingarleyfi er gefið út og þar til 
lokaúttekt hefur farið fram. 

Iðnmeistarar  sem  verktaka ber  að  ráða  til  verksins  skulu  samþykkja  að  aðrir  iðnmeistarar hefji 
framkvæmdir  við  bygginguna  þó  ekki  sé  lokið  að  fullu  þeim  verkum  er  verktaki  annast. 
Iðnmeistarar  skulu  fallast  á  meistaraskipti  þegar  þeir  hafa  lokið  verkum  sínum  samkvæmt 
samningi og þess er óskað af verkkaupa. 

Áritun  iðnmeistara á  teikningar eða umsóknareyðublöð hjá byggingarfulltrúa eða  rafmagnsveitu 
veita ekki réttindi til frekari starfa við framkvæmdina en þetta útboð nær til. 
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0.9 TEIKNINGASKRÁ 
Eftirfarandi teikningar fylgja útboði þessu:  

Bls. 
nr. 

Teikn. nr.  Teikningaheiti  Mkv.  Unnið af:  Útgáfudagur 

YFIRLITSMYNDIR     

01  Z(80)01  Staðsetning verks og aðkoma   1:3.000   Hnit  21.6.2022 

02  Z(80)02  Verkmörk og aðstaða verktaka  1:2.000  Hnit  21.6.2022 

03  Z(80)03  Núverandi fráveitulagnir  1:2.000  Hnit  21.6.2022 

04  Z(80)04  Núverandi vatnsveitulagnir  1:2.000  Hnit  21.6.2022 

05  Z(80)05  Núverandi hitaveitulagnir  1:2.000  Hnit  21.6.2022 

06  Z(80)06  Núverandi raflagnir og götulýsing  1:2.000  Hnit  21.6.2022 

07  Z(80)07  Núverandi fjarskiptalagnir  1:2.000  Hnit  21.6.2022 

08  Z(80)08  Áfangaskipting  1:2.000  Hnit  21.6.2022 

09  Z(80)09  Yfirborðsfrágangur  1:1.250  Hnit  21.6.2022 

JARÐVEGSATHUGANIR     

10  Z(81)01  Prufuholur ‐ Vesturhluti  1:1.000  Ráðgjöf  14.2.2008 

11  Z(81)02  Prufuholur ‐ Austurhluti  1:1.000  Ráðgjöf  14.2.2008 

GATNAGERÐ     

12  Z(83)01  Kennisnið götu og malarslóða  1:25  Hnit  21.6.2022 

13  Z(83)02  Tengigata St. 0 til 105  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

14  Z(83)03  Sunnuvellir St. 45 til 200  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

15  Z(83)04  Sunnuvellir St. 200 til 400  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

16  Z(83)05  Stjörnuvellir St. 0 til 230  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

17  Z(83)06  Tinnuvellir St. 0 til 240  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

18  Z(83)07  Æsuvellir St. 0 til 240  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

REIÐSTÍGAR     

19  Z(84)01  Kennisnið reiðstígs  1:25  Hnit  21.6.2022 

20  Z(84)01  STI 1001 St.590 til 800  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

21  Z(84)02  STI 2001 St.50 til 280  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

22  Z(84)03  STI 2101 St.0 til 245  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

23  Z(84)04  STI 2201 St.0 til 220  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

24  Z(84)05  STI 2301 St.0 til 235  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

25  Z(84)06  STI 2401 St.0 til 165  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

26  Z(84)07  STI 3001 St.0 til 220  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

27  Z(84)08  STI 3001 St.220 til 440  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

ÞVERSNIÐ     

28  Z(91)01  Tengigata ‐ Snið A1 til A3  1:100  Hnit  21.6.2022 

29  Z(91)02  Sunnuvellir ‐ Snið B1 til B6  1:100  Hnit  21.6.2022 

30  Z(91)03  Stjörnuvellir ‐ Snið C1 til C4  1:100  Hnit  21.6.2022 

31  Z(91)04  Tinnuvellir ‐ Snið D1 til D5  1:100  Hnit  21.6.2022 

32  Z(91)06  Æsuvellir ‐ Snið E1 til E6  1:100  Hnit  21.6.2022 

33  Z(91)11  STI 1001 ‐ Snið F1 til F4  1:100  Hnit  21.6.2022 

34  Z(91)12  STI 2001 ‐ Snið G1 til G5  1:100  Hnit  21.6.2022 

35  Z(91)13  STI 2101 ‐ Snið H1 til H5  1:100  Hnit  21.6.2022 

36  Z(91)14  STI 2201 ‐ Snið I1 til I4  1:100  Hnit  21.6.2022 
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37  Z(91)15  STI 2301 ‐ Snið J1 til J4  1:100  Hnit  21.6.2022 

38  Z(91)16  STI 2401 ‐ Snið K1 til K4  1:100  Hnit  21.6.2022 

39  Z(91)17  STI 3001 ‐ Snið L1 til L6  1:100  Hnit  21.6.2022 

40  Z(91)18  STI 3001 ‐ Snið L7 til L11  1:100  Hnit  21.6.2022 

HEYGEYMSLUSVÆÐI, SORPPLAN OG MÖN     

41  Z(88)01  Heygeymslusvæði  1:250 / 1:25  Hnit  21.6.2022 

42  Z(88)02  Sorpplan og mön  1:200 / 1:50 / 1:25  Hnit  21.6.2022 

FRÁVEITA     

43  Z(85)01  Yfirlitsmynd fráveitu  1:1.000  Hnit  21.6.2022 

44  Z(85)03  Sunnuvellir St.0‐200  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

45  Z(85)04  Sunnuvellir St.200‐400  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

46  Z(85)05  Stjörnuvellir  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

47  Z(85)06  Tinnuvellir  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

48  Z(85)07  Æsuvellir  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

49  Z(85)11  Brunnabil 104‐548  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

50  Z(85)12  Brunnabil 105 ‐ Re104 og 131 ‐ 104  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

51  Z(85)13  Brunnabil 112 ‐ 106 og 116 ‐ 114  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

VATNSVEITA     

52  Z(85)20  Yfirlitsmynd vatnsveitu  1:1.000  Hnit  21.6.2022 

53  Z(85)21  Vatnsveitustofn St.0‐240  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

54  Z(85)22  Vatnsveitustofn St.240‐480  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

55  Z(85)23  Vatnsveitustofn St.480‐683  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

56  Z(85)24  Sunnuvellir St.200‐400  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

57  Z(85)25  Stjörnuvellir  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

58  Z(85)26  Tinnuvellir  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

59  Z(85)27  Æsuvellir  1:500 / 1:100  Hnit  21.6.2022 

VEITUR ‐ HITAVEITA     

60  165‐hnh‐0001  Yfirlitsmynd og efnislisti  1:1.500  Hnit  21.6.2022 

61  165‐hnh‐0002  Grunnmynd og hnit  1:500  Hnit  21.6.2022 

62  165‐hnh‐0003  Grunnmynd og hnit  1:500  Hnit  21.6.2022 

63  165‐hnh‐0004  Grunnmynd og hnit  1:500  Hnit  21.6.2022 

64  165‐hnh‐0005  Grunnmynd og hnit  1:500  Hnit  21.6.2022 

65  LAV‐360  Staðalsnið hitaveitu  1:20  Veitur  22.10.2018 

VEITUR ‐ RAFVEITA     

66  155‐hnr‐0001  Yfirlitsmynd rafdreifikerfis  1:1.500  Hnit  21.6.2022 

67  155‐hnr‐0002  Planmynd  1:500  Hnit  21.6.2022 

68  155‐hnr‐0003  Planmynd  1:500  Hnit  21.6.2022 

69  155‐hnr‐0004  Planmynd  1:500  Hnit  21.6.2022 

70  156‐hnr‐0001  Einlínumyndir  án kvarða  Hnit  21.6.2022 

71  LAV‐860  Staðalsnið rafmagns  1:20  Veitur  21.1.2020 

FJARSKIPTALAGNIR     

72  ‐‐  Mila  1:1.000  Míla  13.05.2022 

SKURÐPLAN     

73  111‐hnh‐0001  Skurðplan  án kvarða  Hnit  21.6.2022 

74  118‐hnh‐0002  Skurðsnið  1:20  Hnit  21.6.2022 

75  LAV‐130  Staðalsnið veitna  1:25  Veitur  23.10.2018 

76  LAV‐131  Öryggi við skurðgröft og gryfjur  1:25  Veitur  23.10.2018 
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GATNA‐ OG STÍGALÝSING     

77  Z(86)01  Yfirlitsmynd  1:2.000  Hnit  21.6.2022 

78  Z(86)02  Planmynd  1:500  Hnit  21.6.2022 

79  Z(86)03  Planmynd  1:500  Hnit  21.6.2022 

80  Z(86)04  Planmynd  1:500  Hnit  21.6.2022 

81  Z(86)05  Planmynd  1:500  Hnit  21.6.2022 

82  Z(86)06  Planmynd  1:500  Hnit  21.6.2022 

83  Z(86)07  Planmynd  1:500  Hnit  21.6.2022 

84  Z(86)10  Staðsetning stólpa, götur og stígar  án kvarða  Hnit  21.6.2022 

85  Z(86)11  Almenn þversnið  án kvarða  Hnit  21.6.2022 

86  Z(86)12  Einlínumyndir  án kvarða  Hnit  21.6.2022 

YFIRBORÐSMERKINGAR OG SKILTUN     

87  Z(87)01  Við Markaveg  1:1.000  Hnit  21.6.2022 

88  Z(87)02  Við Hattarvelli  1:1.000  Hnit  21.6.2022 

VINNUSVÆÐAMERKINGAR     

89  Z(97)01  Áfangi 1 ‐ Yfirlit  1:1.500  Hnit  21.6.2022 

90  Z(97)02  Áfangi 1 ‐ Öryggisgrindur og lokun Hestheima  1:500  Hnit  21.6.2022 

91  Z(97)03  Áfangi 2 ‐ Lokun við reiðhöll á Andvarasvæði  1:1.500  Hnit  21.6.2022 

92  Z(97)04  Áfangi 2 ‐ Lokun skeiðvallar og miðhluta skeifu  1:1.500  Hnit  21.6.2022 

93  Z(97)05  Áfangi 2 ‐ Lokun reiðstígs við Sandhlíð  1:1.500  Hnit  21.6.2022 

94  Z(97)06  Áfangi 3  1:1.500  Hnit  21.6.2022 

SÉRMYNDIR     

95  Z(99)01  Fráveita og vatnsveita  1:20  Hnit  21.6.2022 
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0.10 FYLGISKJÖL FRÁ VERKKAUPA 

0.10.1 FORM VERKTRYGGINGAR    
 

 

VERKTRYGGING 

 

 

Undirritaður lýsir því hér með yfir að hann ábyrgist bæjarstjóranum í Garðabæ, f.h. Garðabæjar og 
Veitna,  sem verkkaupa greiðslu á allt að kr. upphæð  í  tölustöfum,‐ upphæð  í bókstöfum‐  00/100, 
sem  tryggingu  fyrir  því,  að  nafn  verktaka        kt:……………….,  inni  í  einu  og  öllu  af  hendi 
samningsskyldur sínar sem verktaki við verkið “ Hesthúsahverfi Kjóavöllum”, skv. útboðsgögnum 
og verksamningi. 

Verktrygging  þessi  er  15 %  af  samningsfjárhæð,  í  samræmi  við  ákvæði  í  verksamningi  og  skal 
standa óbreytt þar til  lokaúttekt hefur farið fram, en  lækkar þá  í 4 % af samningsfjárhæðinni, og 
stendur  þannig  næstu  tólf mánuði  frá  lokaúttektardegi  enda  hafi  verkkaupi  tekið  við  verkinu  í 
viðurkenndu lagi.  

Óheimilt er að lækka eða fella þessa verktryggingu niður nema að fenginni skriflegri heimild þar að 
lútandi  frá  bæjarverkfræðingi  Garðabæjar.  Gildir  það  jafnt  þó  að  tólf  mánuðir  séu  liðnir  frá 
lokaúttektardegi. 

 

Verkkaupi  getur  krafið  undirritaðan  um  greiðslu  tryggingarfjárins  að  einhverju  eða  öllu  leyti, 
einhliða og  án undangengins dóms, ef hann  telur það nauðsynlegt  til  að bæta  galla,  sem  fram 
koma á verki verktaka, eða til greiðslu á hvers konar kostnaði, sem hann hefur orðið fyrir vegna 
vanefnda verktaka á ákvæðum verksamnings og skal greiðslan fara fram innan 14 daga frá því að 
hennar er krafist. 

 

Staður,dagsetning, ár. ___________________ 

 

 

Nafn tryggingafélags eða banka 

____________________________________ 

undirskrift og stimpill 

 

 

Vitundarvottar: 

 

_________________________     _________________________ 
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0.10.2 VERKMAPPA 
 

Grundvallarkröfur sem gerðar eru til verkmöppunnar 

Markmið  með  gæðakerfi  verktaka  er  að  auka  hagkvæmni  og  skilvirkni  framkvæmdarinnar.  Í 
upphafi verks leggur verktaki fram grunn að verkmöppunni og skal hann samþykktur af verkkaupa 
áður en skrifað er undir verksamning. Meðan á framkvæmdum stendur verða til skjöl sem fara  í 
verkmöppuna. Í lok framkvæmda er fullbúin verkmappan afhent verkkaupa. 

Í grunni að verkmöppu skal gerð grein fyrir stjórnkerfi verksins. Þegar verktaki leggur fram grunn 
að verkmöppunni skal hann gera grein fyrir verklagi sínu við: 

 skjalastýringu 

 póst inn og út 

 móttöku og dreifingu teikninga 

 móttöku efnis 

 meðhöndlun frávika og úrbóta 

 auka‐ og viðbótarverk 

 nýja greiðsluliði 

 innra eftirlit með einstökum verkþáttum 

 verkþáttarýni 

 

Við upphaf framkvæmda skal verktaki  leggja fram gögn sem sýna hvernig hann hyggst standa að 
verkþáttarýni og  innra eftirliti með  framkvæmd einstakra verkþátta. Hér er ekki átt við að hann 
lýsi  í  smáatriðum  framkvæmd  hvers  verkþáttar,  heldur  hvernig  hann  hyggst  standa  að 
undirbúningi  framkvæmdar  við  verkþáttinn  (með  verkþáttarýni). Á  sama hátt  lýsi hann hvernig 
hann ætlar að haga innra eftirliti sínu, hvaða eyðublöð hann ætlar að nota o.þ.h. 

Verktaki útbúi eftirlitsáætlun vegna verksins  í samráði við eftirlitsaðila verkkaupa. Þar komi fram 
hvað  skal  gera,  hvernig,  hvenær,  hvaða  kröfur  skal  uppfylla  og  hver  ber  ábyrgð  á  viðkomandi 
verkþætti. 

Við lok framkvæmda skal verkmappan innihalda sögu verksins. Þar kemur m.a. fram: 

 Fullnægjandi gögn um allt efni sem notað var við framkvæmdina, og krafist var gagna um. 

 Ábyrgðarskírteini af öllu efni sem ábyrgð er gefin á. 

 Útfyllt eyðublöð úr innri úttektum verktaka, skv. eftirlitsáætlun hans. 

 Fullnægjandi niðurstöður allra fyrirskrifaðra prófana. 

 Úttektarvottorð, eins og krafist er, frá þeim opinberu aðilum sem hlut eiga að máli. 

 Upplýsingar um breytingar á útfærslum miðað við teikningar. 

 Rekstrarhandbækur kerfa ef farið er fram á þær í útboðsgögnum. 
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0.10.3 GÖGN AFHENT Á VEF GARÐABÆJAR OG ANNARRA VERKKAUPA 
Útboðsgögn: 

 Útboðs‐ og verklýsing – Tilboðsbók (pdf) 

 Tilboðsblað og tilboðsskrá (Excel) 

 Útboðsteikningar (pdf) 

 

Til viðbótar við ofangreind gögn, teljast neðangreind fylgiskjöl til útboðsgagna: 

 

Fylgiskjöl Veitna ohf á vefslóð Orkuveitu Reykjavíkur 

 LAV‐105‐03 Vönduð meðferð lagnaefnis 

 LBV‐201‐10 Jarðvinna nálægt háspennustrengjum 

 Staldraðu við – Öryggisveggspjald 

 Skilavörublað EBF‐200‐05 

 Skráning á ófullnægjandi afgreiðslu EBF‐204‐05 
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1. AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI, VERKSVIÐ O.FL. 

1.0 INNGANGUR 

1.0.0 ALMENNT 
Verktaki tekur við svæðum þeim sem útboð þetta nær til í núverandi ástandi og eru bjóðendur 
hvattir til þess að kynna sér vel aðstæður þar áður en tilboðum er skilað.  

Þar sem vísað er í "Alverk ´95" í þessum gögnum er áríðandi að hafa í huga að lýsing aðalkafla í 
Alverk 95 gildir fyrir alla undirkafla hans með þeim breytingum og viðbótum, sem fram kunna að 
koma  í  viðkomandi undirkafla. Ef engin  lýsing er á undirkafla  (tilv. númer)  gildir  lýsing minna 
sundurliðaðs  undirkafla  (ef  til  er)  og  aðalkaflans.  Þannig  gildir  fyrir  kafla  84.756,  í  viðbót  við 
kaflann sjálfan, allar lýsingar sem koma fram í köflum 84.75, 84.7 og 84. 

Sé misræmi milli verklýsinga þeirra sem birtar eru hér á eftir og þeirra  lýsinga sem birtar eru  í 
Almennu  verklýsingunni  (Alverk  ´95)  undir  tilvísuðum  númerum  gilda  sérverklýsingar 
útboðsgagnanna. 

1.0.1 YFIRLIT YFIR VERKIÐ 
Verk  þetta  skal  vinna  skv.  teikningum  og  verklýsingum  þessum.  Yfirlit  yfir  verkið  sést  á 
afstöðumynd.  

Hesthúsahverfið  Kjóavöllum  er  staðsett  við  Elliðavatnsveg  á  landamótum  Garðabæjar  og 
Kópavogs.  Hverfið  er  stækkun  á  núverandi  hesthúshverfi  Garðabæjar  ásamt  því  að  vera  í 
nágrenni hesthúsahverfis Kópavogs. Í þessu verki er um að ræða göturnar Sunnvelli, Stjörnuvelli, 
Tinnuvelli og Æsuvelli. Tinnuvellir og Æsuvellir hafa aðkomu Markavegi Kópavogsmegin en einnig 
verður tenging milli Sunnuvalla og Æsuvalla annarsvegar og Stjörnuvalla og Tinnuvalla hinsvegar 
um  malarslóða.  Einnig  er  um  að  ræða  tengigötu  milli  núverandi  hverfis  og  Sunnuvalla 
Garðabæjarmegin. 

Verkið  felst  í  nýbyggingu  gatna,  reiðstíga  og  plana  auk  jarðvegsmanar.  Verktaki  skal  einnig 
annast jarðvinnu fyrir veitufyrirtæki og leggja lagnir þeirra.  

Verktaki skal grafa fyrir götum, reiðstígum og fráveitu,  leggja fráveitulagnir með brunnum, fylla 
undir og yfir fráveitulagnir og í götur, stíga og plön. Verktaki skal einnig annast jarðvinnu vegna 
heitavatns‐, vatns‐ og  rafmagnslagna,  leggja  ídráttarrör, heitavatns‐, vatns‐ og  rafmagnslagnir, 
reisa ljósastólpa og tengiskápa. 

1.0.2 UPPLÝSINGAR UM LANDIÐ 
Um er að ræða óhreyft holt að mestu. Jarðvegur er mold og bruðarhæfur leir. Dýpt á leir er frá 0 
– 2 m. Dýpt á fasta klöpp er á bilinu 1 – 3 m. 

Hreinsa  skal mold  úr  götustæðum  og  fjarlægja  klöpp  þar  sem  þörf  er  á  til  þess  að  nægileg 
fyllingarþykkt náist í götur og nægilegt dýpi vegna lagna.  

1.0.3 LAGNIR Á SVÆÐINU 
Fráveita:  Ekki  er  vitað  um  fráveitu  lagnir  á  svæðinu.  Í  syðri  jaðrihesthúsabyggaðarinnar  er 
regnvatnssvelgur. 

Vatnsveita:  Vatnsveita  að  núverandi  hverfi  liggur  sunnan  Elliðavatnsvegar  en  utan 
framkvæmdasvæðis.  

Hitaveita: Ekki er vitað um hitaveitu á svæðinu. 
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Rafmagn: Háspennustrengur  liggur meðfram  Elliðavatnsvegi, Markarvegi  og Hattarvöllum  þar 
sem hann tengist í núverandi dreifistöð. Einnig liggur heimtaug frá dreifistöð að félagsheimili við 
Hattarvelli. Meðfram núverandi reiðstíg liggur götuljósastrengur. 

Fjarskiptalagnir Mílu: Fjarskiptastrengur Mílu liggur í framkvæmdasvæðinu.  

Ljósleiðarinn: Ekki er vitað um lagnir Ljósleiðarans á svæðinu. 

Áður  en  framkvæmdir  hefjast  skal  verktaki  leita  nánari  upplýsinga  hjá  þeim  veitufyrirtækjum 
sem geta átt lagnir í jörðu og afla sér graftarleyfis. 

Verktaka er skylt að hlíta reglum um meðferð  jarðstrengja og annars búnaðar sem kveðið er á 
um í riti Veitna (veitur.is), LAV‐105 Vönduð meðferð lagnaefnis. Einnig skal fylgja leiðbeiningum 
og  reglum,  sem  fram  koma  í  bæklingi  Mílu  ehf.,  gefnum  út  af  Landssíma  Íslands  hf: 
,,Jarðvinnuframkvæmdir ; Reglur 005, 3. útg. 15. des 1998, Reglur og leiðbeiningar fyrir verktaka 
og aðra sem sjá um jarðvinnu”. 

Upptalning á  lögnum að ofan er ekki tæmandi. Verktaki skal  innfela  í tilboði sínu allt óhagræði 
sem hlýst af því að taka tillit til  lagna  í  jörð við vinnu sína. Lagnir  í rekstri má ekki rjúfa án fulls 
samráðs  við  veitustofnanir.  Hafa  skal  fullt  samráð  við  eftirlitsmenn  veitustofnana  um  sónun 
lagna þar sem þörf er á slíku fyrir útgröft. 

Verktaki skal tilkynna umsjónarmanni verkkaupa og viðkomandi veitufyrirtæki strax ef hann telur 
hættu á að strengir eða lagnir hafi skemmst af hans völdum eða annarra. 

Verktaki skal hlíta fyrirmælum fulltrúa veitufyrirtækja um alla meðhöndlun og frágang á lögnum 
þeirra. 

Verktaki skal á fyrsta verkfundi staðfesta að hann hafi kynnt sér hvaða  lagnir geti verið  í hættu 
vegna framkvæmdar hans. 

1.0.4 AÐKOMA OG UMFERÐ 
Vakin er athygli á að ekki má stöðva eða  tefja að óþörfu umferð um aðliggjandi götur og  skal 
haga framkvæmdum í samræmi við það. Verktaka er ekki heimilt að loka götum eða almennum 
akstursleiðum nema með samþykki eftirlitsmanns. Verktaka er ekki heimilt að  leggja vinnuvegi, 
nema með samþykki eftirlitsmanns. 

Aðkoma að verksvæðinu er um Elliðavatnsveg og Markaveg. 

Allar  takmarkanir  á  umferð  skal  framkvæma  í  samræmi  við  ritið  ,,Reglur  um 
vinnusvæðamerkingar“ 17. útgáfa mars 2021, og ritið „Merkingar vinnusvæða – Teikningar“ 17. 
útgáfa  júlí 2021, gefnar út af Vegagerðinni og Reykjavíkurborg og samþykkjast af eftirlitsmanni 
og lögreglu. Hægt er að nálgast ritin á heimasíðu Vegagerðarinnar. 

Gæta skal þess að aðkoma sjúkra‐ og slökkvibíla sé ávallt trygg að vinnusvæði og að aðliggjandi 
byggð. 

Verktaki skal haga framkvæmdum þannig að umferð verði fyrir eins lítilli truflun og unnt er. 

1.0.5 LOSUN GRAFINS EFNIS ‐ EFNISNÁMUR 
Verktaki skal nýta uppgrafið burðarhæft efni í fyllingar á götum og reiðstígum. Einnig er reiknað 
með að óburðarhæfur jarðvegur nýtist að hluta til landmótunar á svæðinu. 

Allt  uppgrafið  umframefni  sem  ekki  nýtist  á  svæðinu  skal  flokka  og  flytja  á  viðeigandi 
losunarstaði. Verktaka er heimilt að flytja og nýta uppgrafið efni til eigin nota utan verksvæðis ef 
það er án viðbótarkostnaðar fyrir verkkaupa. 
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Við uppgröft og brottakstur á efni skal gæta þess að efnið berist ekki á götur og gangstéttar og 
komi það fyrir skal hreinsa það burt jafnóðum. 

Malarnám  eða  annað  efnisnám  á  vinnusvæðinu  er  ekki  heimilt.  Verktaka  er  heimilt  að  nota 
fleygað  eða  sprengt  grjót  sem  eftirlitsmaður  samþykkir  til  efnisvinnslu  eða  undirfyllingar. 
Athafnasvæði fyrir efnisvinnslu og efnislager er háð samþykki eftirlits. 

Verktaki  skal  sýna  fram á með óyggjandi hætti að allt efni  sem hann  leggur  til uppfylli kröfur 
verklýsingar.  Hann  skal  í  því  sambandi  láta  gera  nauðsynlegar  prófanir  og  bera  af  því  allan 
kostnað. 

Allt grafið efni innan verksvæðis er eign verkkaupa. 

Losunarstaður er Bolaöldur við Suðurlandsveg: 

Eingöngu er heimilt að losa þar endurnýtanlegt, óvirkt jarðefni s.s. mold, möl og grjót annað en 
úr  bergskeringum,  einnig  steinsteypubrot  sem  búið  er  að  klippa  af  öll  útistandandi  járn  og 
hreinsa af öðrum efnum svo sem einangrun, áföstum pappa og klæðningu.  

Ekki er heimilt að losa lífrænan úrgang eins og húsdýraskít og landbúnaðar hrat.  

Opnunartími efnismóttöku er:  

8:00 ‐ 17:00 mánudaga – fimmtudaga  

8.00 – 16.00 föstudaga  

Lokað laugardaga  

Sé um mikla keyrslu að ræða getur flutningsaðili samið um lengri opnunartíma við rekstraraðila 
(Fossvélar ehf.) og ber af því allan kostnað.  

1.0.6 FASTMERKI, HÆÐARMERKI O.FL. 
Við upphaf verks verða verktaka afhentar  teikningar af götum,  stígum,  fráveitu, vatnslögnum, 
heitavatnslögnum, rafstrengjum, síma‐ og fjarskiptastrengjum og ídráttarrörum. Upplýsingar um 
hæðarmerki og fastmerki skal verktaki útvega sér hjá Bæjarverkfræðingnum í Garðabæ. 

Verktaki skal framkvæma allar mælingar sem nauðsynlegar eru til að framkvæma megi verkið til 
samræmis  við  teikningar.  Allur  kostnaður  við  mælingar  vegna  staðsetninga,  uppgjörs  og 
innmælinga skal innifalinn í einingarverðum. 

Allt verkið er unnið í ÍSN93 og hæðarkerfi Reykjavíkur. 

Samþykkt  eftirlitsmanns  á  staðsetningu  eða  vinnu  leysir  verktaka  á  engan hátt undan  ábyrgð 
þeirri sem á honum hvílir um rétta staðsetningu og gæði verksins. Verkkaupi kostar einungis eina 
mælingu til að sannreyna staðsetningu eða gæði verks verktaka. Þurfi að bæta úr og endurtaka 
mælingu, ber verktaki af því allan kostnað. 

1.0.7 OFANVATN 
Ofanvatnslagnir  verða  lagðar  í  götur og hefðbundin niðurföll nýtt  til  að  safna  saman  vatni  af 
götum. Einnig verð vatnsrásir með reiðstígum. Ofanvatni  frá hverfinu verður veitt  í opið svæði 
syðst á verksvæðinu sem verður að hluta mótað sérstaklega sem miðlunartjörn fyrir ofanvatn. 

1.0.8 MAGNTÖLUR ‐ UPPGJÖR 
Greitt  verður  samkvæmt  einingarverðum  fyrir  mælt  og  útreiknað  magn  samkvæmt 
"teoretiskum"  lágmarksþversniðum, eins og þau eru sýnd á teikningum. Með rúmmáli er alltaf 
átt  við  rúmmál  á  óhreyfðu  föstu  eða  þjöppuðu  efni  nema  annað  sé  sérstaklega  tekið  fram. 
Lengdir lagna eru ávallt láréttar lengdir.  



   Hesthúsahverfi Kjóavöllum  Tilboðsbók  

35   

Allar  mælingar  til  uppgjörs  skulu  framkvæmdar  af  fulltrúum  frá  verkkaupa  og  verktaka  í 
sameiningu. Verktaki skal tilkynna eftirlitsmanni verkkaupa með nægum fyrirvara hvenær óskað 
sé mælinga.  

Magnúttektir  vegna  Veitna  skulu  gerðar  fyrir  öllu  mældu  magni  sem  er  til  uppgjörs  og 
undirritaðar af eftirlitsmanni og fulltrúa verktaka (verkstjóra). 

Allur  kostnaður  við  mælingar  vegna  staðsetninga,  uppgjörs  og  innmælinga  skal  innifalinn  í 
einingarverðum.  

Markalínur graftar og fyllinga á teikningum eru  jafnframt greiðslumörk og skal verktaki  innifela 
allan umfram gröft og fyllingar utan við markalínur í einingarverðum. 

Magntölur og uppgjör: 
Í lok hvers kafla verklýsingar eru greiðsluskilmálar og uppgjörsreglur fyrir viðkomandi kafla. Þar 
sem nefnt er að vinna skuli innifalin er átt við kostnað vegna bæði manna og tækja (véla). 

1.1 AÐSTÖÐUSKÖPUN, ÖRYGGISRÁÐSTAFANIR OG MERKINGAR 

1.1.1 AÐSTÖÐUSKÖPUN 
Verktaki  skal  í  samráði  við  eftirlitsmann  finna  staðsetningu  á  svæðinu  fyrir  vinnuaðstöðu  og 
vinnubúðir. Verktaki skal afmarka aðstöðusvæðið og akstursleiðir að og frá.  

Óski verktaki eftir að leggja aðkomuveg eða bráðabirgðavegi er það háð samþykki eftirlitsmanns. 
Bráðabirgðavegir skulu að lágmarki byggðir upp af 20‐40 cm burðarlagi, háð aðstæðum, og með 
50 mm þykku lagi af mulningi í yfirborði. 

Verktaki skal ganga vel um þau svæði sem hann á að skila af sér m.a. gæta þess að þau skemmist 
ekki og að á þau komi ekki blettir eftir olíu eða glussa.  

Verktaki skal sjálfur sjá sér fyrir rafmagnsheimtaug, síma, bráðabirgða raflögnum og ljósabúnaði 
og bráðabirgða vatns‐ og frárennslislögnum ef þeirra verður þörf.  

Magntölur og uppgjör: 
Greidd er heildarupphæð fyrir aðstöðusköpun. Innifalið er m.a.:  

‐  allur kostnaður við aðstöðusköpun, vinnuskála, rekstur vinnusvæðis  
‐  kostnaður vegna vinnuvega, bæði skilgreinda og þeirra sem verktaki telur óhjákvæmilegt 
að leggja 
‐ ráðstafanir til stuðnings skurðbökkum 
‐  allur kostnaður við framhjáhlaup vegna lagnaþverana. 

Greiðsla skiptist  í þrennt. 40% koma til greiðslu þegar verktaki hefur komið sér upp aðstöðu og 
hafið verk, 35% þegar verkstaðan er hálfnuð og síðustu 25% koma til greiðslu þegar verkstaða er 
komin í 80% að mati eftirlits. 

1.1.2 ÖRYGGISRÁÐSTAFANIR 
Verktaki  skal  annast  og  kosta  allar  öryggisráðstafanir,  sem  nauðsynlegar  eru.  Við  gerð  og 
framkvæmd  öryggisráðstafana  skal  verktaki  hafa  samráð  við  eftirlitsmann,  lögreglu  og 
öryggiseftirlit. Verktaki skal sjá um lýsingu á vinnusvæðinu. Ennfremur vörslu að svo miklu leyti, 
sem talið er nauðsynlegt.  

Við allar öryggisráðstafanir, svo og vörslu og  lýsingu svæðisins, skal verktaki  fara eftir gildandi 
reglum  Vinnueftirlits  ríkisins,  svo  sem  ,,Reglugerð  um  aðbúnað  og  hollustuhætti  á 
byggingarvinnustöðum” nr. 547 frá 1996, og leiðbeiningar um vinnuvernd nr. 2 frá 1990, ,,Öryggi 
við skurðgröft og gryfjur”.  
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Verktaki  skal  vera  ,,samræmingaraðili  öryggis‐  og  heilbrigðisráðstafana  á  framkvæmdastigi 
verks” og gegna skyldum samkvæmt því eins og um getur í reglugerð nr. 547 frá 1996, svo sem 
að senda tilkynningu til Vinnueftirlits ríkisins áður en vinna hefst. 

Gengið  verður  mjög  ríkt  eftir  því  að  allar  öryggisráðstafanir  verði  í  góðu  lagi.  Sé 
öryggisráðstöfunum  verulega  ábótavant  getur  verktaki  reiknað með  að  frekari  framkvæmdir 
verði stöðvaðar þar til nauðsynlegar úrbætur hafa verið gerðar. 

Verktaki skal sjá um að vatnsuppistöður geti ekki myndast á svæðinu og skal hann ef kostur er 
haga framkvæmdum þannig að vatn fái eðlilega framrás. Aðeins í undantekningartilfellum, þegar 
annað  er  ekki  framkvæmanlegt, má  vinna  verk  þannig  að  dæla  þurfi  vatni  burtu  til  að  halda 
vinnustað þurrum og skal þá verktaki  sjá um að dælan sé undir stöðugu eftirliti. Verktaki skal 
gera viðeigandi ráðstafanir til að hindra að bakkar hrynji eða grjót úr þeim. 

Athygli er vakin á því að um  innrennsli grunnvatns getur verið að ræða. Ekki má útgröftur eða 
byggingarefni hlaðast þannig upp að hætta geti stafað af hruni þess.  

Verktaki  skal  sjá  um  að  uppgrafið  efni  eða  fyllingarefni  berist  sem minnst  út  á  akbrautir  og 
fjarlægja þegar í stað allt lausagrjót sem berst út á götur. Ef umgengni er slæm getur verktaki átt 
von  á  því  að  svæðið  sé  hreinsað  af  starfsmönnum  Garðarbæjar  án  sérstakrar  viðvörunar  og 
kostnaður við það dreginn frá reikningum. 

Þá skal verktaki sjá starfsmönnum sínum fyrir öryggishjálmum og sjá um að þeir séu notaðir. 

Verktaki  skal gera  ráð  fyrir að þurfa að afmarka  vinnusvæði með girðingum ásamt augljósum 
merkingum (skiltum), telji eftirlit það nauðsynlegt. Gerð girðinga skal fara eftir aðstæðum. Háa 
bakka skal afgirða með stólpagirðingu með tréborðum. Í sumum tilfellum geta flaggsnúrur nægt. 

Magntölur og uppgjör: 
Greidd er heildarupphæð  fyrir öryggisráðstafanir.  Innifalið  í því  skal  vera m.a. öryggisbúnaður 
starfsfólks, afmörkun  vinnusvæðis, gröftur  framræsluskurða og/eða dæling. Greitt  verður  fyrir 
verkþáttinn í samræmi við framvindu verks 

1.1.3 FRÁGANGUR 
Jafnóðum,  eftir  því  sem  verkinu miðar  áfram,  skal  fjarlægja  vinnuvegi,  ef  lagðir  hafa  verið.  Í 
verklok skal verktaki  fjarlægja allar vinnubúðir,  jafna svæði undan vinnubúðum,  flytja burt alla 
efnisafganga  og  hreinsa  og  snyrta  allt  vinnusvæðið.  Þá  skal  öllum  framræsluskurðum  og 
vatnsfarvegum sem verktaki hefur gert og notað á verktímanum lokað. 

Þessi liður innifelur almenna snyrtingu á svæði undan vinnubúðum, aðlögun hæða að aðliggjandi 
svæðum og brottflutning efnisafganga. 

Magntölur og uppgjör: 

Greidd  er  ein  heildarupphæð  fyrir  frágang  í  verklok.  Innifalið  er  m.a.  brottflutningur  á 
vinnubúðum,  jöfnun og  snyrting á  vinnubúðasvæði, brottflutningur á efnisafgöngum, hreinsun 
og snyrting vinnusvæðis og að fjarlægja vinnuvegi og loka eigin framræsluskurðum. 

1.1.4 UPPLÝSINGASKILTI 
Verktaki skal merkja vinnusvæðið með upplýsingaskilti (1,2x0,85 m að stærð) og skal staðsett við 
Hattarvelli og Markarveg áður en komið er að  framkvæmdasvæði. Verkkaupi  leggur til útlit og 
texta  á merki þar  sem meðal  annars  koma  fram upplýsingar um  verkið,  verktaka,  verkkaupa, 
eftirlitsmann og áætlaðan verktíma. 

Verktaki  lætur  prenta  límfilmu  (plast)  fyrir  upplýsingaskilti  og  leggur  til  allt  efni  þ.m.t. 
undirstöður. Verktaki skal halda skilti hreinu á verktímanum og fjarlægja að verki loknu. 

Tillaga að undirstöðu fyrir upplýsingaskilti: 
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Magntölur og uppgjör: 

Greitt er fyrir prentun og gerð skiltis, útvegun á undirstöðu, festingum o.fl.ásamt uppsetningu á 
verkstað. Innifalin skal öll vinna, efni og flutningar. 
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1.2 VINNUSVÆÐAMERKINGAR 
Merkja  skal  vinnustaði  vinnusvæðamerkingum  eins  og  skilgreint  er  í  „Reglur  um 
vinnusvæðamerkingar“  (15. Útg.  janúar 2019) og  ,,Merking vinnusvæða –  teikningar“  (14. útg. 
apríl 2019). 

Einnig ber að hafa til hliðsjónar aðrar teikningar, þótt ekki sé sérstaklega vísað til þeirra. Þetta á 
einkum við um hreyfanlega vinnu svo sem við kantsteypu og yfirborðsmerkingar 

Aðstæður á framkvæmdasvæðunum eða valin tilhögun framkvæmda kunna að verða þannig að 
leiðbeinandi  uppsetning  merkja  skv.  teikningum  sé  ekki  nægileg  til  þess  að  reglugerðin  sé 
uppfyllt. Verktaki skal sjá til þess að reglugerðin sé uppfyllt og hlíta ábendingum eftirlits um það 
sem betur má fara. 

Hér  á  eftir  er  gerð  almenn  grein  fyrir  kröfum  til  vinnusvæðamerkinga,  efnis,  frágangs  og 
uppsetninga. 

Allar  vinnusvæðamerkingar  skulu  vera  í  samræmi  við  ofangreint,  reglur  um 
vinnusvæðamerkingar og neðangreinda verklýsingu. 

Einnig innifelur verkþátturinn uppsetningu allra bráðabirgðamerkja þ.e. merkja sem koma í stað 
merkja  sem  kunna  að  hafa  vera  tekin  niður  vegna  framkvæmda  eða  þar  sem  ólokið  er 
uppsetningu varanlegra merkja. 

a)  Verksvið 

Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu vegna umsjónar, eftirlits, uppsetningar, viðhalds og 
niðurtektar merkingarbúnaðar  á  vinnusvæðum  í  samræmi  við  sérteikningar,  ritið  „Reglur  um 
vinnustaðamerkingar  með  viðeigandi  teikningum  og  skýringum  ,,Merking  vinnusvæða  – 
Teikningar“, fyrirmæli eftirlits og öryggisáætlun verktaka. 

Einnig innifelur verkþátturinn uppsetningu allra bráðabirgðamerkja þ.e. merkja sem koma í stað 
merkja  sem  kunna  að  hafa  vera  tekin  niður  vegna  framkvæmda  eða  þar  sem  ólokið  er 
uppsetningu varanlegra merkja. 

b) Efniskröfur 

Merki: 

Umferðarmerki  á  vinnusvæðum  skulu  uppfylla  kröfur  um  efnisgæði,  stærðir  útlit,  endurskin, 
tákn,  stafastærðir  í  samræmi  við  „Handbók um umferðarmerki“, útgefinni  af Vegagerðinni og 
kveðið er á um í reglugerð nr. 289/1995. 

Í  flokkum  A17.11,  A17.21  og  B26.xx  skal  gullitaður  flötur merkja  vera með  lit  og  endurskin 
„Fluorescent Yellow Green # 3983 og # 4083 “ (DG, VIP efni # 3983 og DG 3 efni # 4083). 

Nota skal stærri gerð A, B og C merkja, í samræmi við reglugerð nr. 289/1995. 

Miða skal við að umferðarmerki hafi sterkt endurskin. 

Verktaki skal setja upp bráðabirgðamerki sem greina frá  lokun svæða á hverjum tíma og vísa á 
hjáleiðir  eins  og  sýnt  er  á  teikningum.  Skiltin  skal  ýmist  festa  á  ljósastaura  eða  á  tryggar 
undirstöður, eftir því sem við á á hverjum stað. 

Leturstærð  bráðabirgðamerkja  skal  vera  að  lágmarki  143 mm  há  í  fyrirsögnum  og  101 mm  í 
undirfyrirsögnum. 

c) Vinnugæði 

Öryggisáætlun: 
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Fyrir  undirritun  verksamnings  skal  verktaki  gera  ítarlega  öryggisáætlun  sem  inniheldur 
viðbragðsáætlun og merkingaáætlun þar sem  lýst er nauðsynlegum öryggisráðstöfunum vegna 
framkvæmdanna. Þar skal koma fram hvernig afmarka skuli vinnusvæði, hvernig merkingum á og 
við svæðið skuli háttað og hvort og hvernig skipuleggja skuli hjáleiðir. 

Í  öryggisáætlun  skulu  vera  upplýsingar  um  verktaka,  ábyrgðamenn merkinga  og  símanúmer 
ásamt  vinnustað  og  upphafs‐  og  lokadagsetningum  framkvæmdaþátta.  Jafnframt  skal  koma 
fram, hvernig kynningu og auglýsingu vegna lokana verður háttað. 

Öryggisáætlun skal afhenda og bera undir verkaupa og veghaldara til samþykkis. Á vinnusvæði 
skal  vera  samþykkt  eintak  öryggisáætlunar  og  jafnframt  skal  verktaki  afhenda  lögreglunni  í 
Reykjavík eintak. 

Þegar verktaki hefur tekið við vinnusvæðinu ber hann fulla ábyrgð á allri vinnu varðandi öryggi 
og vinnustaðamerkingar. Verktaki ber ábyrgð á því að verkið sé unnið í samræmi við gildandi lög 
og reglugerðir og samþykkta áætlun um skipulag og stýringu á umferð um vinnusvæðið. 

Verktaki skal sjá um að vegmerkingar og útbúnaður virki að fullu, jafnvel þótt skyggni sé lélegt, í 
myrkri við breytilegt veðurfar og utan hefðbundins vinnutíma. Hann  skal yfirfara og halda við 
vegmerkingum og útbúnaði á reglubundinn hátt. 

Verktaki  skal  tilnefna  aðila  sem  unnt  er  að  ná  í  ef  skemmdir  eða  röskun  verður  á 
vinnustaðamerkingum á þeim tíma sem vinna liggur niðri. 

Verkkaupi áskilur sér rétt til að stöðva verkið ef reglum um öryggi og merkingar er ekki fylgt. 

Ef aðstæður á vinnustað eða  framkvæmd verksins er ekki  í  fullu samræmi við það sem kemur 
fram á staðfestri áætlun ber verktaka að fella áætlunina að þeim aðstæðum sem eru fyrir hendi 
og tilkynna um breytingar til viðkomandi eftirlitsmanns til staðfestingar. 

Sé  um meiri  háttar  frávik  að  ræða  skal  verktaki  gera  nýja merkingaáætlun  og  leggja  fram  til 
staðfestingar hjá verkkaupa. 

Sé um að ræða einföld og endurtekin verkefni má notast við almennar  reglur/staðalteikningar 
um vegmerkingar sem gilda að hámarki eitt ár  í senn. Ekki þarf að staðfesta slíkar  teikningar  í 
hvert sinn en tilkynna skal eftirlitsmanni um upphaf og lok slíkra framkvæmda. 

Fyrirvaralausar  vegaskemmdir  á  vinnustað  skal  merkja  eins  fljótt  og  unnt  er  samkvæmt 
stöðluðum  teikningum  og  leiðbeiningum  og  tilkynna  síðan  til  viðkomandi 
verkkaupa/eftirlitsmanni og lögreglu ef huga þarf að skipulagi og stýringu á umferð. 

Eftirlitsmaður  vinnusvæðamerkinga  skal  vera  á  verkstað  þegar  vinna  er  í  gangi  og  skal  sinna 
ábendingum  verkkaupa,  lögreglu  eða  annarra  sem  fara  með  eftirlit  á  vinnusvæði,  varðandi 
hættu vegna verksins með tilliti til umhverfis, umferðaröryggis og öryggis starfsmanna. 

Í forföllum eftirlitsmanns skal varamaður koma í hans stað. 

Nafn  eftirlitsmanns  og  varamanns  ásamt  símanúmeri  skal  koma  fram  á  upplýsingaskilti  við 
vinnusvæði. 

Eftirlitsmaður, varamaður hans, vaktmenn og annað starfsfólk sem sinnir vegaframkvæmdum og 
bera á einhvern hátt ábyrgð á umferðarmerkingum, öryggi og útbúnaði á vinnustöðum skal hafa 
lokið námskeiði um merkingar á vinnusvæðum og staðist þær kröfur sem þar eru settar fram. 

Eftirlitsmaður missir rétt sinn til ábyrgðar á merkingum ef þrisvar sinnum hefur verið sýnt fram á 
ágalla  á  viðkomandi  vinnustað,  sem  leitt hafa  til  févíta. Við þær  aðstæður  skal  verktaki  skipa 
annan í hans stað. 

Vinnulag: 
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Haga skal framkvæmdum þannig að aðkomuleiðum að húsum og fyrirtækjum sé haldið opnum 
eins og  framast er unnt. Ef óhjákvæmilegt er að  loka þeim  skal gera viðkomandi viðvart með 
nægum fyrirvara. 

Óheimilt er að  loka  aðkomuleiðum  í  lengri  eða  skemmri  tíma nema með  vitund og  samþykki 
lögreglu og verkkaupa. Þegar framkvæmdir utan vegsvæða geta valdið vegfarendum hættu eða 
truflun  (s.s. sprengingar, mikið  jarðrask eða  flóð) skal vara við því með viðvörunarmerkjum og 
texta á undirmerki. 

Við merkingu  vegna  framkvæmda  skal  taka  sérstakt  tillit  til  varna og búnaðar  fyrir  fatlaða og 
óvarða vegfarendur. 

Verði hlé á verki skal fjarlægja merki sem ekki gilda á meðan. Þó er heimilt, sé vinna hafin á ný 
innan viku, að hylja merki með yfirbreiðslu. 

d) Prófanir 

Eftirlit með  vinnustaðamerkingu  skal  vera  skipulagt og það  skjalfest  á eyðublöð eða  í dagbók 
sem er ætluð til verkefnisins. Öll skulu gögn varðveitt á vinnustað og lögð fram, sé þess krafist. 

Verktaki skal jafnframt skrá framvindu vinnustaðamerkinga skv. skjölunum EBD‐043‐01 og EBD‐
044‐01. Afrit af þessum skjölum skulu ávallt vera á vinnustað útfyllt af merkingamanni verktaka. 

Verkkaupi mun sannreyna skráningargögn og gera úttekt miðað við öryggisáætlun. Við úttekt er 
metið ástand einstakra merkja þar sem teknar eru til skoðunar allar þær merkingar sem eiga að 
vera  uppi miðað  við  þá  verkefnastöðu  þegar  úttektin  er  gerð.  Ef  breytingar  á  fyrirkomulagi 
merkinga  og/eða  merkingaráætlun  hafa  verið  gerðar  skulu  þær  lagðar  til  grundvallar  svo 
framarlega  þær  hafa  verið  teknar  fyrir,  samþykktar  af  fulltrúa  verkkaupa  og  bókaðar  í 
verkfundargerð. 

e) Nákvæmniskröfur, frávik 

Merki teljast skökk ef stólpar hallast meira en 5 gráður eða ef merki hefur snúist um allt að 15 
gráður. 

Frávik frá lágmarkshæð undir umferðarmerki er +0,1/‐0,0m. 

Magntölur og uppgjör: 
Greidd  er  heildarupphæð  fyrir  merkingar  á  verktímanum.  Innifalinn  skal  allur  kostnaður 
verktaka, efni og vinna, við nauðsynlegar umferðarmerkingar, uppsetningu skilta sem greina frá 
lokun  svæða  auk  nauðsynlegra  undirstaða,  og  aðrar  merkingar  í  verkinu  þ.m.t. 
yfirborðsmerkingar. Reikningsfært er á greiðsluliðinn eftir framvindu verksins. Févíti er dregið er 
frá greiðslum til verktaka ef kröfur eru ekki uppfylltar samkvæmt matsforendum og reiknireglum 
sem fram koma í skýringarblaði vegagerðarinnar um févíti. 

1.3 REIKNINGSVINNA 
Verktaki skal gera ráð  fyrir að vinna nokkurn hluta verksins  í  tímavinnu. Verktaki skal gera ráð 
fyrir  þessari  vinnu  í  sínum  verkáætlunum. Um  skráningu  og meðhöndlun  slíkra  verka  vísast  í 
grein 0.5.3. 

Verktaki  skal ávallt gæta þess að  tímavinna  sé unnin á  sem hagkvæmastan máta og unnin af 
mönnum og tækjum sem hæfa viðkomandi verkþáttum. 

Allir tímavinnutaxtar skulu vera jafnaðartaxtar, óháð á hvaða tíma sólarhrings og hvaða daga er 
unnið, og  skulu  skráðir  í  verkbókhaldi  sem þeir  tímar  sem viðkomandi aðili  /  vinnuvél  var  við 
vinnu á verkstað að frádregnum hádegisverðartíma.  Inni  í tímavinnutöxtum skal vera  innifalinn 
allur kostnaður sem fylgir því að hafa menn / tæki  í vinnu þ.m.t. verkstjórn og yfirstjórn. Einnig 
skal  innifalið  í  taxta  fyrir  mannavinnu  allur  kostnaður  vegna  almennra  handverkfæra, 
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trésmíðavéla, rafsuðuvéla, suðutækja o.þ.h. Ekki verður greitt sérstaklega fyrir flutning vinnuvéla 
að eða frá verkinu nema um sérstök tæki sé að ræða og um tækin beðið af eftirlitsmanni. 

Í tilboðsskrá eru gefnir upp áætlaðir tímar fyrir menn og helstu tæki (viðmiðunartæki) sem gert 
er ráð fyrir að verði notuð. Ef notuð verða önnur tæki en fram koma á listanum verður samið um 
tímagjald þeirra á grundvelli uppgefinna tímagjalda. 

Fyrir  efni  sem  verktaki  leggur  til  vegna  tímavinnuverka  verður  greitt  samkvæmt  framlögðum 
reikningi frá efnissala. Greitt verður ákveðið prósentuálag fyrir umsjónarkostnað. Innifalið í álagi 
er allur kostnaður við efnisútvegun, flutning, umsjón, geymslu o.þ.h. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið tímagjald fyrir menn og tæki samkvæmt lista í tilboðsskrá. Innifalið í tímagjaldi 
skal vera allur kostnaður við menn og tæki sbr. verklýsingu. 
Greitt  verður  10%  prósentuálag  fyrir  umsjónarkostnað  á  efni  sem  verktaki  leggur  til  vegna 
tímavinnuverka. Innifalið í prósentuálaginu skal vera allur kostnaður sbr. verklýsingu. 
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2. GATNAGERÐ 

2.0 ALMENNT 
Áður  en  vinna  er  hafin  skulu  verktaki  og  eftirlitsmaður  koma  sér  saman  um  grundvöll 
magnreikninga.  

Markalínur uppúrtektar, sem fram koma á teikningum sýna lágmarksmörk sem grafa skal út. Sé 
grafið út fyrir markalínur uppúrtektar, sem sýndar eru á teikningum án beiðni frá eftirlitsmanni 
skal verktaki fylla á eigin kostnað  í þau svæði þannig að fullnægjandi sé að mati eftirlitsmanns. 
Ekki má fylla aftur með öðru efni en malarfyllingu innan bílastæða eða gatna, hvort sem er utan 
eða innan markalína. 

Mæla  skal  óhreyft  yfirborð  og  botn, mælingu  skal  nota  sem  grundvöll  fyrir magnuppgjörum 
ásamt þversniðum. 

Verktaki skal, á eigin kostnað, gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir vegna hruns úr bökkum, t.d. 
með því að setja bermu, auka fláa eða setja öryggisnet. Haga skal grefti þannig að ekki sé hætta 
á  hruni  úr  bökkum  eða  að  bakkar  hrynji.  Við  ákvörðun  um  halla  bakka  skal  tekið  mið  af 
stöðugleika  þess  jarðvegs,  sem  grafið  er  í,  dýpt  útgraftar,  grunnvatnsstöðu  og  öðrum  þeim 
atriðum  sem  geta  valdið  hruni.  Verktaki  skal  gæta  ýtrustu  varúðar  við  gerð  og  frágang 
skurðbakka,  sjá  einnig  grein  0.7.5  varðandi  heimild  verkkaupa  til  að  stöðva  framkvæmdir  ef 
verktaki fylgir ekki kröfum útboðs‐ og verklýsingar um öryggismál. 

2.1 RIF NÚVERANDI YFIRBORÐS 

2.1.1 SÖGUN Á MALBIKI OG STEYPTUM KÖNTUM 
Saga skal eftir  teikningum,  fyrirmælum eftirlitsmanns eða merkingum verkkaupa. Verktaki skal 
saga  við  innanverða  brún merkinga  þannig  að merkingar  varðveitist  eins  og  kostur  er  þar  til 
uppmæling hefur farið fram.   

Sagað skal eftir snúru sem strengd er á yfirborð þar sem því verður við komið og þess vandlega 
gætt að sagarfarið verði beint. 

Sögun skal vera það djúp að ekki brotni út úr aðliggjandi brúnum þegar brot eru fjarlægð.  

Mikilsvert er að sagaðar brúnir verði ekki fyrir skemmdum við framkvæmdir þannig að ekki þurfi 
að saga aftur þegar að yfirborðsframkvæmdum kemur og verður ekki greitt  fyrir endursögun  í 
slíkum tilvikum. 

Þykkt malbiks í götum er að jafnaði 100‐150mm, en 50‐60mm í stígum og götum sem ekki hafa 
verið yfirlagðar. 

Þykkt á steypri stétt er að öllu jöfnu 100mm, en 150mm í innkeyrslum 

Hæð á steyptum kantsteini er að öllu jöfnu 150mm. 

Það er ekki krafa verkkaupa að malbik eða  steypa  sé  söguð nema  í verkmörkum.   Ef verktaki 
óskar  eftir  að  saga  meira  skal  hann  innifela  þann  kostnað  í  einingaverði  fyrir  upptekt  á 
yfirborðsefnum. 
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Magntölur og uppgjör: 
Greitt  verður  fyrir  lengdarmetra  af  sögun  á  mallbiki  og  steypri  stétt  óháð  þykkt,  en  stk.af 
steyptum kantsteini. Innifalin er öll vinna við merkingar og sögun. 

2.1.2 UPPTEKT Á MALBIKI 
Verktaki  skal  fjarlægja malbik  samkvæmt  teikningum  eða  fyrirsögn  eftirlitsmanns  og  flytja  á 
viðurkenndan  losunarstað til förgunar.   Losunarstaður fyrir malbik er  í Álfsnesi. Áður en malbik 
er flutt skal hafa samband við umsjónaraðila á losunarstað.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt  verður  fyrir upprif  í  fermetrum.  Einingaverð  er óháð þykkt malbiks og  skal  innifela alla 
vinnu við að taka upp malbik, skilagjald og akstur á losunarstað. 

2.1.3 UPPTEKT Á STEYPTUM KANTSTEINI 
Verktaki skal fjarlægja steyptan kantstein samkvæmt teikningum eða fyrirsögn eftirlitsmanns.  

Staðsteyptur kantsteinn er að öllu jöfnu járnbentur og að jafnaði 150mm hár.  

Upprifinn  staðsteyptan  kantstein má ekki nýta  í  fyllingar heldur  skal honum ekið á viðeigandi 
förgunarstað.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður fyrir upprif á staðsteyptum kantsteini í metrum, óháð hæð kantsteins. Einingaverð 
skal innifela alla vinnu við að taka upp steyptan kantstein, brottakstur og förgun. 

2.2 JARÐVINNA 

2.2.1 GRÖFTUR FYRIR GÖTUM, STÍGUM OG BÍLASTÆÐUM 
Gæta skal varfærni við uppúrtekt, sjá greinar 1.0.3 og 1.0.4. Þversnið eru sýnd á uppdráttum og 
skal  haga  grefti  samkvæmt  þeim.  Grafa  skal  fyrir  götum,  stígum  og  bílastæðum  samkvæmt 
þversniðum. Miðað er við að grafið sé niður á burðarhæfan botn. Eftirlitsmaður verkkaupa mun 
meta  hvaða  jarðlög  eru  burðarhæf.  Grafa  skal  fyrir  stígum  niður  á  ákveðið  dýpi  samkvæmt 
þversniðum. Ófrostþolinn  jarðveg en burðarhæfan skal  fjarlægja að  lágmarki 90 cm niður  fyrir 
neðri brún malbiks eða niður  á  klapparyfirborð  sem  kann  að  standa ofar. Þar  sem  klöpp er  í 
götustæði  skal  fleygað  35  cm  niður  fyrir  neðri  brún malbiks.  Gera  skal  vatnsrásir  í  yfirborð 
klappar og sjá til þess að ekki myndist uppistöður á klöppinni. 

Vatn skal leitt út fyrir götustæði.  

Þar sem lagnir veitufyrirtækja sem eru í notkun þvera uppgröft skal verktaki ganga þannig frá að 
rekstur lagnanna sé tryggður. Þegar lagnirnar eru lagðar aftur á sinn stað skal verktaki sanda 
utan með þeim á sama hátt og áður var og ganga frá aðvörunarborða. Ekki er greitt sérstaklega 
fyrir endursöndun þessara lagna,  

Vatn skal leitt að lagnaskurðum eða út fyrir götustæði. Eftirlitsmaður getur kveðið á um grynnri 
uppúrtekt ef aðstæður bjóða upp á slíkt, enda skal hann ávallt kallaður til  leiki vafi á um dýpt 
uppúrtektar eða burðarhæfi jarðlaga. 

Verktaki  skal  gera  ráð  fyrir  að þurfa  að dæla  grunnvatni og  yfirborðsvatni upp úr  götustæði/ 
skurði til að halda vinnusvæði þurru, bæði til að uppfylla allar öryggisráðstafanir sem og  til að 
tryggja þjöppun þegar það á við. Þannig getur  reynst nauðsynlegt  fyrir verktaka að koma  fyrir 
dæluholu í lágpunktum, til að geta haldið grunnvatnsstöðu nægilega neðarlega. 

Eftirlitsmaður mun úrskurða hvaða efni er nothæft í fláa og landmótun, undirfyllingar og hvaða 
efni skal ekið á brott á tipp. 
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Uppgröft skal meðhöndla samkvæmt gr. 1.0.5. Sé grafið út fyrir markalínur graftar, sem sýndar 
eru á teikningum gildir gr. 2.0. Fylla skal með gröfnu efni til stuðnings grúsar‐ og moldarfyllingum 
og undir moldarfyllingar þar sem þess gerist þörf, eins og sýnt er á þversniðsteikningum.  

Verktaka er heimilt að flytja og nýta uppgrafið efni sem ekki nýtist á svæðinu til eigin nota utan 
verksvæðis ef það er án viðbótarkostnaðar fyrir verkkaupa.  

Magntölur og uppgjör: 
Greiðslumörk eru skilgreind á þversniðum.  
Fyrir uppúrtekt ekið á viðeigandi losunarstað er greitt ákveðið verð á rúmmeter.  
Fyrir uppúrtekt nýtt í undirfyllingar, fláafleyga eða landfyllingar/‐mótun er greitt ákveðið verð á 
rúmmeter. 
Innifalið  í einingarverðum skal vera allt sem  til verksins þarf, útjöfnun þess efnis sem nýtt er á 
staðnum, einnig millilagering efnis sem nota skal á verkstað sé þess þörf og vinnuvegir. 

2.2.2 BERGSKERINGAR 
Verkþátturinn  innifelur  allt  efni  og  alla  vinnu  við  gerð  bergskeringar.  Þennan  verkþátt  skal 
framkvæma  í  samræmi  við  kafla  22.1  í  Alverk  ´95.  Verkþátturinn  innifelur  bergskeringu  fyrir 
Hnoðraholtsbraut. Verktaki má reikna með að hluta bergsins þurfi að fleyga en ekki sprengja.  

Gera má  ráð  fyrir  að  dýpt  bergskeringa  sé mismikil  eins  og  teikningar  sýna  og  skal  verktaki 
sprengja eða fleyga eftir aðstæðum hverju sinni. Verktaki skal hreinsa ónothæft  laust efni ofan 
af bergyfirborði áður en sprengt er, þannig að sprengda efnið verði nothæft  í  fyllingar að mati 
eftirlits.  Við  hreinsun  er  heimilt  að  nota mjóa  gómskóflu,  loft,  vatn  eða  aðrar  fullnægjandi 
aðferðir. Áður en bergskering hefst skal verktaki mæla yfirborð klappar til útreikninga á magni til 
uppgjörs. Niðurstöður mælinga skal afhenda eftirliti. 

Verktaki  skal  í  upphafi  verksins  gera  og  afhenda  eftirlitsmanni  sprengiáætlun  í  samræmi  við 
leiðbeiningarpésann “Sprengt með gætni í þéttbýli” frá Vinnueftirliti ríkisins.  

Verktaki  skal einnig  tilnefna  sprengistjóra með  full  réttindi,  sem  skal stjórna og bera ábyrgð á 
öllum sprengingum. Hann skal einnig útfylla sprengiskýrslu fyrir hverja sprengingu þar sem koma 
fram  upplýsingar  um  staðsetningu  sprengingar,  borun,  hleðslu,  yfirbreiðslur,  dagsetningu  og 
tíma auk annars sem skiptir máli.  

Sprengiskýrslu  skal  leggja  fyrir  eftirlit  til  samþykktar  áður  en  sprengt  er.  Verktaki  skal  gefa 
eftirlitsmanni  verkkaupa  kost  á  að  kynna  sér  sprengiskýrsluna  áður  en  sprengt  er.  Á 
sprengiskýrslu  skal einnig  skrá  lýsingur á  sjálfri  sprengingunni,  t.d. hvort hún var eðlileg, veik, 
öflug, eða hvort einhver óhöpp urðu. Ef kvartanir berast, skal verktaki skrá þær á skýrsluna og 
hvaðan þær koma.  

Sprengingar skal framkvæma þannig að bergskering verði sem sléttust og berg í skeringum eins 
heillegt og framast er unnt. Bent er á leyfileg frávik í Alverki 95. Hreinsun skeringaryfirborðs skal 
fara  fram  strax  eftir  sprengingu.  Losa  skal  alla  lausa  steina  í  yfirborði  bergskeringar  með 
handverkfærum eða þrýstilofti. Þess skal gætt að hreinsunin valdi ekki losi á svæðum með lélegu 
bergi. 

Allar lægðir í botni bergskeringar í vegsvæði skulu afvatnaðar. Lægðir og rásir skulu síðan fylltar 
með ófrostnæmu gegndreypu efni, sem skal þjappað. 

Verktaki  skal haga  sprengingum  sínum þannig, að  sveifluhæð  titrings  (vibrational amplitude)  í 
húsum næst sprengistað verði ekki hærri en 0,08 mm. Einnig skal hraði agnar (particle velocity) 
vera minni en 20 mm./sek.  

Til að  fylgjast með því, að ofannefnd skilyrði séu haldin, skal verktaki mæla með vibrograf eða 
öðrum sambærilegum mæli, sem verkkaupi samþykkir, báðar áðurnefndar stærðir, sem stafa af 
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titringi  frá sprengingum hans. Mælir sem verktaki útvegar sér á eigin kostnað skal staðsettur  í 
nálægum húsum í samráði við eftirlitsmann.  

Óheimilt  er  að  nota  kjarna  (ammoniumnítrat).  Varðandi  meðferð,  notkun  og  geymslu 
sprengiefna að öðru leyti vísast til opinberra laga og reglugerða Vinnueftirlits ríkisins.  

Almennt er verktaka heimilt að hefja vinnu kl. 8:00 að morgni og vinna til 18:00 að kvöldi. Ekki er 
leyfilegt að fleyga um helgar. 

Haga  skal  losun  klappar  þannig  að  tryggt  sé  að  hún  valdi  ekki  skemmdum  á  nærliggjandi 
mannvirkjum eða  lögnum veitustofnana, að viðlagðri ábyrgð á öllu  tjóni  sem  losunin  kann að 
valda  kaupanda  eða  þriðja  aðila.  Þar  sem  bergskeringar  eru  dýpstar  skal  tryggja  stöðugleika 
bergsins á byggingartíma.  

Meðhöndlun sprengiefnis skal aðeins  leyfð vönum mönnum sem hafa viðurkenningu  í meðferð 
sprengiefna. Verktaki ber alla ábyrgð á að koma  í veg  fyrir alla óleyfilega og óvarlega meðferð 
sprengiefna, sem flutt hafa verið á vinnustað.  

Verktaki  skal haga borun og hleðslu  í  sprenginum þannnig að  stærstu  steinar eftir  sprengingu 
séu 50 cm í þvermál. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir rúmmetra af losuðu efni. Uppgjör er samkvæmt ákvæðum kafla 22 í Alverk 95 og 
er viðbót við greiðslur samkvæmt lið 2.1.1 Gröftur fyrir götum og bílastæðum. 

2.3 FYLLINGAR Í GÖTUR OG REIÐSTÍGA 

2.3.0 ALMENNT 
Verktaki leggur til allt efni í burðarlög og fyllingarefni til verksins. 

Verktaki  skal,  í  samráði  við  eftirlit,  haga  framkvæmdum  sínum  þannig  að  sem mest  nýtist  af 
uppgröfnu burðarhæfu efni og ómalaðri sprengdri/fleygaðri klöpp í fyllingar í götur undir 90 cm 
frá neðri brún á malbiki. Verktaka ber þó að tryggja gæði efnisins sbr. lýsingu hér að neðan. 

Verktaki skal í viðurvist eftirlitsmanns taka sýni af því efni er hann hyggst nota og láta rannsaka 
það  á  sinn  kostnað  hjá  viðurkenndum  rannsóknaraðila.  Allt  fyllingarefni  skal  samþykkjast  af 
eftirlitsmanni. 

Fyllingarefni skal vera ófrosið. 

Þar  sem  fyllt er ofan á burðarhæf  setlög  skal hreinsa  lausa drullu  sem  veðst upp úr  yfirborði 
setlaganna áður en fyllt er ofan á.  

Burðarlagsefni skal vera frostþolið, þjöppunarhæft, kúbískt í lögun og hafa nægan styrk svo það 
molni hvorki undan völtun eða umferðarálagi. 

Sáldurferill burðarlagsefna skal liggja innan markalína og sem næst samsíða þeim.  

Kornadreifing hinna mismunandi  laga skal vera þannig að ekki sé hætta á að  fínni efni úr einu 
lagi gangi inn í grófari efni í næsta lagi. Í vafa tilfellum skal athugað hvort eftirfarandi kröfur séu 
uppfylltar:  

d 15 efra lag 
d 85 neðra lag 

< 5 

d 50 efra lag 
d 50 neðra lag 

< 25 

Þar sem d xx táknar möskvastærð  í sigti sem xx % af efninu smjúga. Sé þessum skilyrðum ekki 
fullnægt skal verktaki í samráði við eftirlitsmann setja grúsarmillilag eða jarðvegsdúk milli laga. 
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Útjöfnun skal þannig framkvæmd að ekki verði aðskilnaður kornastærða í efni og tryggja skal að 
hvert efnislag sé sem einleitast. 

Þjöppun með titurvölturum eða titurplötum má ekki valda óeðlilega miklu niðurbroti efnisins og 
heldur ekki skaða lagnir og önnur mannvirki. 

Fyllingarefni og burðarlög skal þjappa með víbróvaltara  í  lögum. Eftirfarandi tafla sýnir minnsta 
fjölda yfirferða sem krafist er fyrir ákveðna  lagþykkt og tæki, en þessi viðmiðun tryggir ekki að 
lágmarkskröfur um þjöppun náist. 

Tæki til þjöppunnar  Þungi 
Grús og lagþykkt  

[cm] 
Bólstraberg  
yfirferðir 

Titurplata  ~ 100 kg.  20  4 

Titurplata  150‐200 kg.  30  4 

Titurkefli  400‐600 kg.  25  4 

Víbrókefli  3‐5 tonn 
30 

40 

4 

6 

Víbrókefli  5‐8 tonn 

30 

40 

50 

4 

4 

6 

Víbrókefli  5‐9 tonn 

30 

40 

50 

4 

5 

7 

 

Rakastig efnis skal vera þannig að sem mest þjöppun náist skv. Modified proctorprófi.  

Þar  sem  veitulagnir  eru  í  fyllingu  skal  gæta  varúðar  við  þjöppun  ofan  þeirra  og  velja  tæki  til 
þjöppunar m.t.t. lagþykktar þannig að tryggt sé að lagnirnar skemmist ekki. 

Þjappa skal vandlega kringum spindla og brunna þegar búið er að setja þá í rétta hæð. 

Fyllingu  skal  þjappa  vandlega  við  það  rakastig  sem  telst  heppilegast  fyrir  efnið  við  þjöppun. 
Þjöppun skal haga þannig að hún valdi ekki óeðlilega miklu niðurbroti á því efni sem þjappa skal 
og skemmi ekki lagnir. 

Þjöppunarpróf verða gerð með plötuprófi þar sem notuð er plata með 30 cm þvermáli. Þjöppun 
skal uppfylla eftirfarandi : 

Undirfylling :    E2 > 110 MPa  og  E2/E1 < 3,0 

Neðra burðarlag :    E2 > 120 MPa  og  E2/E1 < 2,5  

Efra burðarlag  :    E2 > 160 MPa  og  E2/E1 < 2,2 

Prófanir  verða  gerðar  á  burðarlags‐  og  fyllingarefnum  til  að  tryggja  að  efnin  uppfylli  kröfur. 
Prufur verða  rannsakaðar á kostnað verkkaupa, en komi  í  ljós að efnin uppfylli ekki kröfur ber 
verktaki kostnað af prófunum. 

Sjá gr. 3.2.2 varðandi fyllingu yfir lagnir. 

2.3.1 JARÐVEGSDÚKUR 
Í  skeringar  fyrir  plön  og  reiðstíga  skal  setja  jarvegsdúk  undir  fyllingar  til  að  aðskilja  lífrænan 
jarðveg frá fyllingarefni. Kröfur sem gerðar eru til jarðvegsdúksins eru eftirfarandi: 

•  Þyngd a.m.k. 120 g/m2 
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Ganga  skal þannig  frá dúk  að ekki  sé hætta  á  að hann  rifni og  verði  skemmd  á dúknum  skal 
verktaki  lagfæra  þá  skemmd  í  samræmi  við  leiðbeiningar  framleiðanda  dúksins. Verktaki  skal 
innifela í verði sínu alla rýrnun og skörun á efni. 

Hver rúlla  jarðvegsdúks skal vera kyrfilega merkt þ.a.  fram komi  framleiðandi dúks, gerð dúks, 
framleiðsludagsetning og það magn sem er á rúllunni. Verktaki skal leggja fyrir eftirlitsmann með 
góðum  fyrirvara,  til samþykktar þann  jarðvegsdúk sem hann hyggst nota. Verktaki skal annast 
alla geymslu jarðvegsdúka og fara með þá eins og framleiðandi þeirra mælir fyrir um. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern fermetra (m2) af niðurkomnum og fullfrágengnum jarðvegsdúk skv. mælingu. 
Innifalið er allt efni og öll vinna sem þarf til verksins. 

2.3.2 UNDIRFYLLING 
Fyllt skal  í götur, stíga og bílastæði samkvæmt kenni‐ og þversniðum og þjappa efnið  í  lögum. 
Mörk undirfyllinga eru botn útgrafins vegkassa að neðri brún grúsarfyllingar. 

Verktaki  skal  nýta  smásprengda  klöpp  og  burðarhæft  efni  úr  uppúrtekt  og  skeringum  í 
undirfyllingar eða aðkeyrt efni sem stenst kröfur til undirfyllinga. 

Efnið skal vera þjöppunarhæft en þarf ekki að vera frostþolið. Stærsti steinn má ekki vera stærri 
en 50 cm, en þó ekki stærri en 2/3 hlutar lagþykktar.  

Þjöppunarkröfur eru eftirfarandi: 

E2 > 110 MPa  og  E2/E1 < 3,0 

Nákvæmni í yfirborði undirfyllinga sé +/‐5cm. 

Verktaki skal skila mælingum í hæð og plani af botni. Eftirliti skal gert viðvart um slíkar mælingar 
og  fá  tækifæri  til  að  gera  tékkmælingar  áður  en byrjað  er  að  fylla  í  götukassa. Mældur  botn 
ásamt kennisniði er grundvöllur magnuppgjörs.  

Magntölur og uppgjör: 
Fyrir undirfyllingu með uppgröfnu  lausu efni eða efni úr sprengingum/fleygun er greitt ákveðið 
verð á rúmmetra skv. gr. 2.2.1. 
Fyrir aðkeyrða fyllingu er greitt ákveðið verð á rúmmetra. 
Magn miðast við þjappað rúmmál.  
Innifalið  í  einingarverðum  er  allt  sem  til  verksins  þarf,  þar með  talin  jöfnun  og  þjöppun  og 
ámokstur, efniskostnaður og akstur ef um aðkeyrða fyllingu er að ræða.. 
Ekki verður greitt fyrir aðkeyrða fyllingu þar sem sannarlega hefði mátt nota uppgrafið laust efni 
eða efni úr sprengingu/fleygun af svæðinu. 

2.3.3 GRÚSARFYLLING ‐ AÐFLUTT 
Fylla skal með frostþolnu efni í götur samkvæmt kenni‐ og þversniðum. Mörk grúsarfyllingar eru 
frá efri brún undirfyllingar að neðri brún mulnings. 

Efnið skal vera frostþolið, burðar‐ og þjöppunarhæft og skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 
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Gegnum sigti Þyngdarprósent 

0,062 mm skulu fara 1 - 5 

0,125 2 - 14 

0,25 4 - 20 

0,5 5 - 28 

1,0 8 - 37 

2 13 - 48 

4 18 - 62 

8 27 - 83 

16 40 - 100 

32 55 - 100 

64 75 - 100 

128 95 - 100 

 

Sáldurferill efnisins skal falla innan þeirra markalína sem sýndar eru hér að ofan. 

Stærsti steinn má ekki vera stærri en 150 mm  í þvermál en þó ekki stærri en 2/3 af  lagþykkt. Ef 
meira en 3% af þyngd efnisins er  fínna en 0,02 mm skal kanna  frostþenslu efnisins sérstaklega. 
Ávallt skulu eftirfarandi kröfur vera uppfylltar: 

Hlutfallið Cu,  10

60

d

d

, skal vera > 15. 

Kornadreifingarstuðullinn Cc,  6010

30
2

dd

d


 skal vera > 1 og < 3. 

E2 > 120 MPa  og  E2/E1 < 2,5 

Nákvæmni í yfirborði neðra burðarlags sé +/‐3cm.  

Kennisnið er grundvöllur magnuppgjörs. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt  verður  fyrir  ákveðið  verð  á  rúmmetra.  Greiðslumörk  reiknast  samkvæmt  kennisniðum  í 
teikningahefti. 
Innifalið  í einingarverði skal m.a. vera efni, ámokstur, flutningur,  jöfnun og þjöppun, það er allur 
kostnaður við efni, vinnu og tæki sem nauðsynlegur er til að fullgera verkið. 

Allur  kostnaður  við  rannsóknir  nema  þjöppunarpróf  í  götu  skal  vera  innifalinn  í  einingaverði. 
Endurtekning plötuprófa vegna ófullnœgjandi þjöppunar greiðist af verktaka. 

2.3.4 MULNINGUR UNDIR MALBIK 
Ofan á burðarlag  í götum skal  leggja út 80 mm þykkt  lag af mulinni grús (mulningi) 0 – 22 mm. 
Mulningur í þverun Hestheima skal ver 50mm þykkur. 

Mulningur skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 

•  Kornadreifing efnis skal liggja innan markalína sem sýndar eru á eftirfarandi mynd.: 
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•  Ekki má vera meira en 3% efnisins með minni kornastærð en 0,02 mm. 

•  Kornadreifingartalan Cu > 10 

Mulninginn skal þjappa við heppilegasta rakastig. Við þjöppun skal nota 3‐8 t víbrókefli eða 5‐13 
t  víbróvaltara. Minnsti  fjöldi  yfirferða  skal  vera  2.  Þjöppun  á  mulningi  skal  samsvara  100% 
„modified proctor“ við hagstæðasta rakastig. 

Að  þjöppun  lokinni  má  ekki  muna  meiru  en  ±20  mm  frá  réttri  hæð  á  yfirborði.  Þar  sem 
lengdarhalli er minni en 10‰ skal frávik frá lengdarhalla ekki vera meiri en 1‰ á 4 m réttskeið.  

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er  fermetrar  (m2) af útlögðum 80mm þykkum mulningi.  Innifalið  í einingarverði skal 
vera efni, flutningur, niðurlagning, þjöppun og afrétting. 

Allur  kostnaður  við  rannsóknir  nema  þjöppunarpróf  í  götu  skal  vera  innifalinn  í  einingaverði. 
Endurtekning á plötuprófi vegna ófullnægjandi þjöppunar greiðist af verktaka. 

2.3.5 REIÐVEGAMÖL 
Setja skal malarlag  (0  ‐ 16mm)  í reðvegastæði eins og  fram kemur á teikningum. Almennt skal 
þykkt malarlags vera 100 mm. 

Malarlag skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 

•  Kornadreifing efnis skal liggja innan markalína sem sýndar eru á eftirfarandi mynd.: 
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•  Hlutfall fínefna < 0,063 mm skal vera á bilinu 10‐15% 

•  Brot efna  skal vera  í  lágmarki og ekki á að nota egghvasst grjót,  ílangt eða  flögótt með 
hvassar brúnir. 

Mölina  skal  þjappa  við  heppilegasta  rakastig. Við  þjöppun  skal nota  3‐8t  víbrókefli  eða  5‐13t 
víbróvaltara.  Minnsti  fjöldi  yfirferða  skal  vera  2.  Þjöppun  á  mulningi  skal  samsvara  100% 
„modified proctor“ við hagstæðasta rakastig. 

Að þjöppun lokinni má ekki muna meiru en  ± 40mm frá réttri hæð á yfirborði. 

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er fermetrar (m2) af útlögðum 100mm þykkri reiðvegamöl. Innifalið í einingarverði skal 
vera efni, flutningur, niðurlagning, þjöppun og afrétting.  

Allur  kostnaður  við  rannsóknir  nema  þjöppunarpróf  í  götu  skal  vera  innifalinn  í  einingaverði. 
Endurtekning á plötuprófi vegna ófullnægjandi þjöppunar greiðist af verktaka. 

2.4 YFIRBORÐSFRÁGANGUR 

2.4.1 MALBIKUN 
Almennt 

Verkið innifelur malbikun gatnamóta Tinnuvalla og Æsuvalla við Markaveg 10 m inn göturnar ásamt 
þverun Hestheima. Í nýjar götur skal leggja eitt lag af slitlagsmalbiki (SL16) 60 mm, en í þverun 
Hestheima er reiknað með 100 mm þykku malbiki, lögðu út í tveimur lögum. Um er að ræða fullþjappað 
malbik í stærðarflokki 16 mm með mjúku asfalti (stungubik PG 160/220). 

Taka skal tillit til og uppfylla öll skilyrði í köflum hér að neðan. 

Undirbúningur 

Verktaki sér um allan undirbúning vegna malbikunar í samráði við eftirlitsmann verkkaupa. Áður en útlögn 
malbiks hefst skal leita eftir samþykki eftirlitsmanns hvað varðar undibúningsvinnu og hvernig staðið verði 
að útlögn með a.m.k. eins dags fyrirvara eftir því sem unnt er. Gildir það jafnt um undirbúning verktaka og 
verkkaupa. 
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Ef veðurskilyrði eru vafasöm eða veðurútlit er ótryggt skal verktaki hafa samráð við eftirlitsmann áður en 
útlögn malbiks hefst. Útlögn við erfiðar veðuraðstæður er háð samþykki eftirlitsmanns hverju sinni. Að öllu 
jöfnu verður ekki leyft að hefja útlögn nema í þurru veðri.   

Í þverunum yfir Garðahraunsveg skal fræsa malbikslása, 10 cm breiða og 4 cm djúpa , sitt hvoiu megin við 
þverun  

Verktaki sér um að líma á fræsta malbikslása.  Nota skal óblandaða súra bikþeytu (emulsion).  Bikþeytan 
verður að hafa brotnað niður áður en ekið er á henni.  Límingu skal ekki setja nema á þurrt og ryklaust 
yfirborð og ekki hætta á úrkomu strax á eftir.  Kostnaður við límingu skal vera innifalinn í verði á útlögn. 

Alltaf skal nota yfirbreiðslur yfir malbik við flutning frá malbikunarstöð að verkstað.  

Útlögn 

Verkstjóri verktaka skal hafa samráð við eftirlitsmann um tilhögun yfirlagnar. Leggja skal út á þann hátt að 
aðskilnaður efnis verði sem minnstur. Keyra skal útlagnavél með jöfnum hraða og sjá til þess að aðkeyrsla 
malbiks og útlagnarhraði sé samræmdur þannig að engar óþarfa stöðvanir verði við útlögn. Forðast skal 
tæmingu á skúffu vélarinnar á milli bílfarma en ætíð losa þó úr vængjum skúffunnar. Útlögn skal hefja í 
lágkanti og að jafnaði skal keyrslustefna vélarinnar vera á móti langhalla götunnar. Beri nauðsyn til að gera 
undantekningu á keyrslustefnu og leggja út undan brekku, þarf leyfi eftirlitsmanns á þeirri tilhögun og 
hvernig að henni verður staðið. Þar sem svo háttar til skulu endahlerar brettis ætíð nema við undirlag svo að 
sem lóðréttust brún náist. 

Leggja skal malbik með útlagnarvél á þann hátt að handlögn sé í algjöru lágmarki. Ef slíkt reynist 
nauðsynlegt eins og í útskot og litla fleti skal það þá gert með sérstakri aðgát og skal sjá til þess að 
frágangur gerist fljótt vegna kólnunar. Forðast skal alla óþarfa hreyfingu á efninu, svo sem mikinn rakstur 
fram og aftur, eða það að kasta efninu langar leiðir með skóflunum, þar sem allt slíkt hefur í för með sér 
röskun í kornadreifingu steinefnanna og flýtir fyrir kólnun. Varast skal að sturta efninu í stóran haug og 
moka honum síðan út. Í stað þess skal dreifa efninu af bílnum í smáhrúgur yfir svæðið sem leggja skal á og 
dreifa síðan úr þeim með skóflum og hrífum. Frágangur handútlagnar verður að gerast fljótt vegna hinnar 
hröðu kólnunar. 

Samskeytum skal haldið í lágmarki og er lögð sérstök áhersla á að malbik sé lagt út með malbikunarvél 
sem getur lagt út í fullri vegbreidd þar sem því verður viðkomið, en að öðrum kosti og þá með samþykki 
eftirlitsmanns skal lagt út með tveimur samhliða vélum. Skal þess þá gætt að halda bili á milli þeirra innan 
við 20 m. Varast skal að samskeyti á milli vélanna lendi í hjólfari. Gæta skal þess að samskeyti standist 
ekki á við eldri samskeyti undirlags. Hæfilegt er að hliðrun langsamskeyta sé a.m.k. 15 cm og hliðrun 
þversamskeyta sé a.m.k. 1 m. 

Á meðan á malbikun stendur skal hitastig malbiksins aldrei fara niður fyrir 135°C. 

Ekki skal leggja malbik við lægra hitastig en 1 °C, mælt við yfirborð götu, nema mælt sé fyrir um það 
sérstaklega af eftirlitsmanni. Hitastig þetta miðast við logn. Lofthiti þarf að hækka með vaxandi vindi og 
skal miða við eftirfarandi töflu: 

   1  vindstig ca. 1 m/sek     2 °C 
   2       “   “   2    “   5 °C 
   4       “   “   4    “   7 °C 
   4       “   “   7    “ 11 °C 
   5       “   “   9    “  14 °C 

 
Ofanskráð tafla miðast við lágmarkshitastig malbiks við útlögn. Lofthita hærri en 5 °C, samkvæmt töflunni, 
má lækka um 1 °C fyrir hverjar 4 °C, sem malbikið er heitara en lágmark. 

Miðað er við að lagþykkt sé eins og fyrirskrifað er og miðast það við þjappaða endanlega þykkt. Ef einhver 
vafi leikur á gæðum efnis, þjöppun eða þykkt útlagnar getur verkkaupi krafið verktaka um rannsóknir á 
borkjörnum frá útlögn. Slíkar rannsóknir yrðu á kostnað verktaka.  
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Verktaki skal fylgjast með að þjöppun og þykkt sé fullnægjandi.  Verktaki skal fylgjast með hitastigi efnis 
við útlögn og sjá til þess að kröfur um hita efnis séu uppfylltar.  Verktaki skal fylgjast með sléttleika og 
skal sjá til þess að kröfur um sléttleika séu uppfylltar.  

Leyfð frávik í þykkt útlagðs malbiks eru að sérhver þykktarmæling skal ná minnst 90% af hannaðri þykkt 
og meðaltal allra mælinga skal ná hannaðri þykkt. 

Mishæð á þversamskeyti milli yfirlagnar og eldra slitlags skal aldrei vera meiri en 5 mm.   

Samskeyti 

Mjög skal vanda gerð allra samskeyta.  

Áríðandi er að langsamskeyti séu sem beinust og kantur á eldra slitlagi því sem næst lóðréttur, óskemmdur 
og þykkt malbikslags jöfn út á brún. Lóðrétta kantinn verður að límbera vel. 

Völtun 

Strax eftir útlögn skal þjappa slitlagið þannig að sem best og jöfnust þjöppun náist og kröfum um holrýmd í 
slitlagi sé fullnægt. Við völtun skal nota stáltromluvalta (með eða án titrunar) og gúmmíhjólavalta sem 
annan valta. Fjöldi valta við þjöppun fer eftir framvindu verksins, gæðum og tegundum valta.  

Valta skal þversamskeyti og síðan langsamskeyti á undan almennri völtun þar sem því verður við komið.  

Við völtun þversamskeyta skal valti fyrst fara u.þ.b. 15 cm inn á heita malbikið, en færa sig síðan smám 
saman þangað til hann er kominn með tromlurnar alveg inn á heita malbikið. Köld langsamskeyti skal valta 
á sama hátt og þversamskeyti, en færa má valtann hraðar inn á malbikið eftir fyrstu umferð ( 1 umferð = 2 
yfirferðir).  

Eftir að völtun samskeyta er lokið skal hefja völtun í lágkanti, en síðan flytur valtinn sig smám saman í 
hákant. Seinni umferðir valta skal einnig hefja í lágkanti. Fyrsta yfirferð valta á nýlagt malbik skal ætíð 
vera án titrunar. 

Allir valtar skulu vera í góðu lagi og tengsli þurfa að gefa mjúkt átak við stefnubreytingu. Valtar þurfa að 
vera búnir stillanlegum sköfum til að halda yfirborði tromlu hreinu og útbúnaði til að halda tromlum 
rökum, til að koma í veg fyrir að blandan límist við tromlurnar. Yfirborð tromla má ekki vera með 
skemmdum, dældum eða hnúðum. Halda skal vatnsnotkun á valtatromlur í lágmarki.  

Loftþrýstingur skal vera jafn í öllum dekkjum gúmmíhjólavalta. 

Við völtun skal stefnt að því að 98 % af Marshall rúmþyngd efnisins að meðaltali sé náð að henni lokinni, 
mælt með "Troxler"- ísótópamæli eða álíka. 

Malbik – efni 

Leitað skal samþykkis eftirlits á öllum þeim malbiksblöndum sem nota á, enda séu fullnægjandi 
niðurstöður rannsókna á þeim lagðar fram hverju sinni. 

Allar rannsóknir sýna af útlögðu malbiki, sem eftirlitsmaður lætur taka og gerðar eru af viðurkenndri 
rannsóknarstofu, og standast ekki gerðar kröfur, skulu vera á kostnað verktaka og verður hann dreginn af 
reikningum jafnharðan. 

Settar eru hérna fram kröfur til biks, steinefna og til framleiðslunnar. Verktaki skal að öðru leyti fylgja 
kröfum þeim sem settar eru í ÍST 75:2013 um Framleiðslu á malbiki. 

Mæla skal og halda skrá yfir sáldurferil, bindiefnisinnihald, holrýmd, bikfyllta holrýmd og hitastig við 
blöndun samkvæmt íslenskum fylgistaðli ÍST 75. Kröfur til framleiðslu steinefna og eftirlit með 
framleiðslu þeirra skal vera í samræmi við ÍST 76.  

Efni sem nota skal við malbikun og yfirlagnir skal vera:  

I. Stífmalbik, AC16 m.v. ÁDU 3000-8000 (stungubik PG 160/220) 

II. Stífmalbik, AC11 m.v. ÁDU 8000-15000 (stungubik PG 160/220) 
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A.  Steinefni 

Berggreining á steinefnum skal liggja fyrir. Eftirfarandi kröfur um leyfilegt magn steinefna í gæðaflokkum 
er leiðbeinandi. Heimilt er að nota steinefni sem stenst ekki kröfur úr berggreiningu ef niðurstöður úr 
frostþols-, viðloðunar-, slitþols- og styrkleikaprófum eru jákvæðar. Kröfur um gæðaflokkun steinefna í 
stungumalbik eru eftirfarandi:  

Efni Umferð Gæðaflokkur I Gæðaflokkur III 

I 3000 - 8000 ÁDU ≥ 65% ≤ 7% 
II 8000 – 15000 ÁDU ≥ 90% ≤ 5% 

 

Verktaki skal nota viðloðunarefni t.d. hitaþolið amín eða sambærilegt, sem 0,3% af bindisefnismagni eða í 
því magni sem æskilegt er talið fyrir mismunandi steinefni. 

Slitþol steinefna skal mælt með kúlukvarnarprófi ÍST EN 1097-9, styrkleika skal prófa samkvæmt Los 
Angeles – aðferðinni ÍST EN 1097-2 og frostþol skal prófa með frostþolsprófi skv. ÍST EN 1367-6.  
Brothlutfall skal prófað skv. ÍST EN 933-5.   

Miða skal við eftirfarandi gildi : 

Efni Umferð Slitþol Styrkleikapróf Frostþol Brothlutfall 
  Kvarnargildi LA - gildi Niðurbrot Brothlutfall 
I 3000 - 8000 ÁDU AN14 LA20 FEC8 C50/30 
II 8000 – 15000 ÁDU AN10 LA15 FEC4 C50/10* 

* Hér er að auki gerð krafa um að 30 til 100 % þess efnis sem flokkast brotið sé albrotið. 

Steinefnið skal vera laust við lífræn óhreinindi. Kleyfni steinefna skal vera að hámarki með 
kleyfnistuðulinn FI20.  

Áhersla skal lögð á að öllum steinefnum sé haldið í vel aðskildum haugum þannig að engin hætta sé á 
óviljandi blöndun steinefna af ólíkum uppruna í sama verkinu. 

B. Kröfur til malbiksblöndu  

Magn asfalts í blöndunni skal ákvarðað sem hlutfall af þyngd stungumalbiksins á grundvelli prófana 
samkvæmt "Marshall" - aðferðinni. Malbikið skal standast kröfur þær sem sýndar eru í eftirfarandi töflu 
("Marshall"- gildi samkvæmt ASTM D1559): 

Höggafjöldi 50 

Holrýmd "theoretisk" % 1,0-3,0  

Stöðugleiki N, lágmark 7000 

Stöðugleiki / sig, lágm. N/mm 1200 

Sig,  mm 1,5 - 5,0 

Hlutfall þunga% méla/asfalt 1.15-1,50 
 

Endanlegt val asfalt magns er háð samþykki eftirlitsmanns. Verkkaupi leggur áherslu á að eins hátt 
bindiefnishlutfall verði notað og framast er unnt. Hann mun fela eftirlitsmanni verksins að fylgja því eftir á 
þann hátt, að sjáist ekki votta fyrir "feitum blettum" í þjöppuðu slitlaginu, skal asfalt magnið aukið. 

Kornadreifing steinefna skal vera innan þeirra marka sem koma fram í eftirfarandi myndum og töflum sem 
teknar eru úr leiðbeiningum Vegagerðarinnar um „Efnisrannsóknir og efniskröfur“ til slitlagsefna frá janúar 
2017. 
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C. Stungubik 

Notast skal við stungubik PG 160/220 (stungudýpt 160/220) í efni I og II. 

Stungubikið skal uppfylla þær kröfur sem settar eru fram í eftirfarandi töflu:  

 Prófunaraðferð PG 160/220 

Stungudýpt:  100g,  5s, 25°C ÍST EN 1426 min.160 
max.220 

Mýkingarmark, °C ÍST EN 1427 35-42 

Blossamark Coc, °C EN ISO 2592 min. 230 

Uppleysanleiki, % þyngdar ÍST EN 12592 min 99,0 

Dynamisk seigja við 60°C, Pa s ÍST EN 12596 min 30 

Kinematisk seigja við 135°C, 
mm2/s 

ÍST EN 12595 min 135 

Fraas brotpunktur °C ÍST EN 12593 max.-15 

 
Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir hvern fermetra (m2) af endanlega frágengnu malbiki eftir gerð og þykkt. 
Þykkt    malbiks  er  að  hámarki  10  cm  í  þverunum  yfir  Hestheima.    Flatarmál  reiknast  skv. 
útlögðum  fleti  í  samræmi  við  teikningar og  verklýsingu.  Innifalið  í  einingaverði  skal  vera allur 
kostnaður við að fullgera verkið, svo sem efni, útlögn, flutningur, völtun,  líming og fleira þ.m.t. 
útsetning á kantlínum. 
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2.4.2 MULNINGUR SEM YFIRBORÐSEFNI 
Ofan á burðarlag á geymslusvæði, sorpsvæði og akstursslóða milli gatna skal  leggja út 100 mm 
þykkt lag af mulinni grús (mulningi) 0 – 45 mm. 

Mulningur skal uppfylla eftirfarandi kröfur: 

•  Kornadreifing efnis skal liggja innan markalína sem sýndar eru á eftirfarandi mynd.: 

 

•  Ekki má vera meira en 3% efnisins með minni kornastærð en 0,02mm. 

•  Kornadreifingartalan Cu > 10 

Mulninginn skal þjappa við heppilegasta rakastig. Við þjöppun skal nota 3‐8 t víbrókefli eða 5‐13 
t  víbróvaltara. Minnsti  fjöldi  yfirferða  skal  vera  2.  Þjöppun  á  mulningi  skal  samsvara  100% 
„modified proctor“ við hagstæðasta rakastig. 

Að  þjöppun  lokinni  má  ekki  muna  meiru  en  ±30  mm  frá  réttri  hæð  á  yfirborði.  Þar  sem 
lengdarhalli er minni en 10‰ skal frávik frá lengdarhalla ekki vera meiri en 1‰ á 4 m réttskeið.  

Magntölur og uppgjör: 
Magntala er fermetrar (m2) af útlögðum 100 mm þykkum mulningi. Innifalið í einingarverði skal 
vera efni, flutningur, niðurlagning, þjöppun og afrétting. 

Allur  kostnaður  við  rannsóknir  nema  þjöppunarpróf  í  götu  skal  vera  innifalinn  í  einingaverði. 
Endurtekning á plötuprófi vegna ófullnægjandi þjöppunar greiðist af verktaka. 

2.4.3 VÉLSTEYPTUR KANTSTEINN 
Staðsteypa  skal  járnbentan  kantstein  150  og  200mm  háan  og  180mm  breiðan.  Um 
kantsteinasteypu skulu sjá aðilar sem eru sérhæfðir til þess. Steinsteypa skal vera í samræmi við 
byggingarreglugerð, ÍST EN 206‐1:2000+A1:2004+A2:2005 og þessa verklýsingu. Hlutefni steypu 
skulu vera samkvæmt viðeigandi stöðlum og skal gerð hlutefna hæfa steypunni sem tilgreind er í 
þessari verklýsingu.  
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Eiginleikar steypu  

Styrkleikaflokkur  C35/45  

Áreytisflokkar  XD3, XF4  

Mesta nafnstærð fylliefnis  16mm 

Klóríðinnihaldsflokkur  CL 0,2  

Hámarks v/s‐tala  0,45  

Loftinnihald  5,0 %, vikmörk +3 %  

Flögnun í frostþolsprófun 
prófun  sk.  SS  13  72  44, 
aðferð a,.  

56 umf 

Hámarksflögnun  0,50kg/m2  

Hámark M56/M28  2,0 

Steypa  skal  framleidd  í  steypustöð,  samanber 131. grein Byggingarreglugerðar. Samræmis‐ og 
framleiðslustýring steypu skal vera samkvæmt ÍST EN 206‐1:2000, greinar 8 og 9.  

Útlögn á kantsteini  
Kantstein skal steypa með þrýstimótun  í til þess gerðri vél. Steypa skal vera hæfilega stíf þegar 
hún  fer  í  vélina  þannig  að  þversniðslögun  kantsteins  haldist  eftir  að mót  vélarinnar  sleppir 
steypunni.  Ekki  skal  steypa  kantstein  í  rigningu,  nema  gerðar  séu  sérstakar  ráðstafanir,  sem 
eftirlitsmaður  samþykkir.  Steypa  í  útlögðum  kantsteini  skal  vera þétt og  laus  við  hvers  konar 
holrými. Endanlegt yfirborð kantsteins skal vera þétt, slétt og einslitt, laust við loftbólur, holrými 
og  ójöfnur.  Áferðinni  má  ná  t.d.  með  rökum  kalkkústi.  Ganga  skal  frá  yfirborði  kantsteins 
jafnskjótt og hann kemur úr vél.  

Kantsteinar  skulu  járnbentir  eins  og  kemur  fram  á  uppdráttum.  Í  niðurtektum  sem  gangstétt 
kemur að skal ekki setja járnbendingu. Bendistál skal vera kambstál B500C samkvæmt NS3576‐3. 
Kantstein skal leggja að hönnuðum línum, bogum og flötum eins og sýnt er á teikningum. Frávik 
frá hannaðri staðsetningu má ekki vera meiri en 20mm og 1:300. Frávik frá máta eða 3m langri 
réttskeið sem lögð er að yfirborði kantsteins (hliðum og toppfleti) í lengdarstefnu hans má ekki 
vera  meira  en  5mm.  Þar  sem  staðbundnar  lægðir  eru  í  malbiki,  t.d.  við  niðurföll,  skal 
þversniðshæð kantsteins aukast þannig að toppflötur fylgi hannaðri hæðarlegu. Sama gildir þar 
sem  malbiksundirlag  er  óslétt.  Þversniðsmál  kantsteins  skulu  ekki  vera  minni  en  sýnt  er  á 
teikningum.  Niðurfallamegin  í  húsagötum  skal  skera  niður  kantstein  í  innkeyrslum,  nema 
eftirlitsmaður gefi fyrirmæli um annað. Sama á við um niðurteknar gangstéttar. Hvort kantsteinn 
eru  skorinn  niður  eða  skilið  er  eftir  skarð  fyrir  innkeyrslum  í  hápunkti  götu  er  háð  ákvörðun 
eftirlits. Áríðandi er að breidd og staðsetning niðurtekta og skarða við innkeyrslur sé í samræmi 
við hönnunargögn. Verktaka er ekki heimilt að breyta  innkeyrslum að beiðni húseiganda. Komi 
upp  álitamál  hvað  þetta  varðar  skal  vísa  þeim  til  eftirlits  til  úrskurðar.  Sé  ósamræmi  á milli 
hönnunargagna skulu teikningar staðfestar af byggingarfulltrúa að jafnaði gilda.  

Nýlagðan  kantstein  skal  verja  fyrir  útþornun.  Í  því  skyni  skal  nota  steypuþekju  sem  fulltrúi 
verkkaupa hefur  samþykkt. Steypuþekja  skal vera  í  samræmi við  staðal ASTM C309,  type 1‐D, 
class A. Steypuþekju skal bera á kantstein þegar yfirborðsfrágangi er  lokið og  jafnskjótt og frítt 
vatn  er  horfið  af  steypuyfirborði.  Magn  og  aðferð  skal  vera  í  samræmi  við  leiðbeiningar 
framleiðanda og þannig að samfelld himna verði á yfirborði kantsteins. Kantstein skal verja með 
viðeigandi hætti fyrir hvers konar áraun frá umhverfinu svo sem frosti, regni, rennandi vatni, og 
umferð, þar til hann þolir viðkomandi áraun.  

Viðgerð á kantsteini  
Skemmdan  kantstein,  óháð  orsökum  skemmdar,  skal  verktaki  lagfæra  samdægurs  eða  strax 
næsta dag. Eftirlitsmaður ákveður hvort  fjarlægja  skuli  skemmda kantsteininn og endursteypa 
eða hvort  gera megi  við  hann með  samþykktu  viðgerðarefni.  Eiginleikar  steypuviðgerðarefnis 
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m.t.t.  styrks  og  endingar  skulu  vera  jafnir  tilgreindri  steypu  eða  betri  og  litur  skal  vera 
sambærilegur. Fjarlægja skal lélega og lausa steypu og hreinsa steypusárið með vatni. Gera skal 
við í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda viðgerðarefnis og þannig að viðgerð verði jafngóð 
og óskemmd steypa.  

Prófanir  
Verktaki skal sanna með prófunum að steypan sé í samræmi við tilgreinda eiginleika, sbr. ÍST EN 
206‐1:2000+A1:2004+A2:2005. Steypusýni fyrir prófanir skulu slembivalin og skal almennt taka 
þau á steypustað. Sýni sem tekin eru í steypustöð úr framleiðslu fyrir þetta verk vegna samræmis 
og  framleiðslustýringar  steypustöðvar, mega  koma  í  stað  sýna  á  steypustað,  þó  að  hámarki 
helmingur  tilgreinds  fjölda  sýna.  Sýnataka  og  prófanir  skulu  gerðar  af  rannsóknarstofu  sem 
eftirlitsmaður samþykkir. Þrýstistyrk skal prófa (3 prófhlutir í senn) a.m.k. einu sinni fyrir hverja 
byrjaða 5.000m  af  kantsteini. Þegar  steypusýni  er  tekið  fyrir mótun þrýstistyrksprófhluta  skal 
mæla  loftinnihald,  sigmál og  rúmþyngd  fersku  steypunnar. Frostþol  skal prófa a.m.k.  tvisvar á 
hverju ári. Samtímis  skal  rannsaka dreifingu  lofts  í  steypusýninu,  t.d.  skv.  staðli ASTM C457.  Í 
upphafi verks og síðan a.m.k. tvisvar á ári skal prófa rúmþyngd og þrýstistyrk sýna sem tekin eru 
úr dæmigerðum kantsteini. Hvert sýni skal vera a.m.k. 5 prófhlutir sem teknir eru  jafndreift úr 
u.þ.b. 3m löngum kantsteini.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra af fullfrágengnum kantsteini og skal þar 
innifalinn allur kostnaður við verkþáttinn. 

2.4.4 GRASSVÆÐI 

2.4.4.0 Almennt 

Verktaki skal kynna sér vel þá staði sem rækta skal. Þeir eru sýndir á yfirlitsuppdráttum eða unnir 
samkvæmt  fyrirsögn  eftirlitsmanns. Um  er  að  ræða  fullnaðarfrágang  á  yfirborði  annað  hvort  
grasþakningu  eða  grassáningu.  Verkið  skal  vanda  vel  og  skal  skrúðgarðyrkjumeistari  verksins 
hafa yfirumsjón með uppbyggingu og frágangi allra stærri gróðursvæða, þ.m.t. að sinna daglegri 
verkstjórn. 

Verktaki  skal  jafna  svæðin  eftir  því  sem  hæðir  á  teikningum/uppdráttum  gefa  til  kynna  eða 
samkvæmt  fyrirsögn  eftirlitsmanns.  Frávik  frá  uppgefnum  kótum  er  hámark  +/‐  30mm,  þó 
hámark +/‐ 10mm við byggingar og föst yfirborðsefni. Verktaki skal aðlaga svæðin að frágengnu 
aðliggjandi  umhverfi,  t.d.  götum,  stígum  eða  landhæðum  aðliggjandi  gróðursvæða.  Ef  fram 
kemur ósamræmi á teikningum miðað við núverandi staðhætti skal bera það undir eftirlitsmann 
verkkaupa. 

Þar sem þökur, gróðurþekja og önnur yfirborðsefni, eru  lagðar að malbiki eða stéttum, eins og 
við göngustíga, skulu þær lagðar þétt að malbiki/stéttum og yfirborð þeirra skal vera um 20mm 
lægra en yfirborð malbiks/stétta.  

Verktaki skal hreinsa þjöppuð  fyllingarefni  frá stíga‐ og gangstéttaköntum á svæði sem nemur 
150mm frá kanti. Þykkt ræktunarjarðvegs á þessu svæði skal vera  50mm. Á svæðum sem liggja 
fjær  stíga‐  og  gangstéttaköntum  skal  ræktunarjarðvegur  vera  a.m.k.  100mm  þykkur  undir 
grasi/gróðurþekju.  Á  svæðum,  þar  sem  hætta  er  á  að  keyrt  sé  inn  á  grassvæði,  skal  þykkt 
ræktunarjarðvegs vera í 50mm í breidd sem nemur 150mm frá föstu yfirborði.   

Mikilvægt er að  ræktunarjarðvegur  sé  í þeirri þykkt  sem  kveðið er á um hér  að ofan. Ekki er 
heimilt að leggja þökur á burðarlagsefni. 
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Frágangur á grasþökum við stíg/gangstétt og önnur föst yfirborðsefni. 

Leita  skal  samþykkis  eftirlitsmanns  vegna  útgraftar  áður  en  vinna  við  fyllingu  og  útjöfnun 
ræktunarjarðvegs hefst.  

Áður en ræktunarjarðvegi er komið fyrir skal grjóthreinsa yfirborð undirliggjandi jarðvegs þannig 
að það sé  laust við steina >30mm. Einnig skal fjarlægja allt sjáanlegt rusl af yfirborði, t.d. plast, 
timbur, járn o.s.frv. Þjappaður jarðvegur, t.d. eftir akstur vinnuvéla, skal losaður. 

Fylla skal með ræktunarjarðvegi í svæðið að hreinsun lokinni. Samsetning jarðvegs, m.a. hlutfall 
moldar/sands,  áburðarinnihald  o.fl.  skal  vera  í  samræmi  við  þær 
grastegundir/grasþökur/yfirborðsgróður  sem  á  svæðinu  verður,  sjá  nánar  í  lýsingum  hér  að 
neðan. 

Leita skal samþykkis eftirlitsmanns um gæði ræktunarjarðvegs, áður en fylling hefst. 

Ræktunarjarðveg skal jafna vandlega  í samræmi við uppgefna kóta og valta með  léttum valtara 
án  víbrings,  t.d.  túnvaltara.  Ekki  er  heimilt  að  þjappa  jarðveg með  búnaði  og  aðferðum  sem 
gerðar eru fyrir fyllingarefni. Missig sem kann að koma fram við létta völtun skal fyllt og jafnað. 
Að lokinni jöfnun og völtun skal hæð jarðvegsfyllingar vera slík að hæð á þökum verði ekki hærri 
en sem nemur 20mm undir efri brún kants eða gangstéttar. 

Vinna og efni  skal vera  í  samræmi við Gæðalýsingar Reykjavíkurborgar og verklýsingar hér að 
neðan. 

Magntölur og uppgjör: 
Ekki er greitt sérstaklega  fyrir þennan  lið heldur skal allur kostnaður við hann vera  innifalinn  í 
liðum hér að neðan. 

2.4.4.1 Þökulögn 

Undirvinna á þeim ræktunarsvæðum sem á að þökuleggja með grasþökum, skal vera í samræmi 
við  kröfur  í  lið  2.4.4.0  hér  að  ofan  og  samkvæmt  neðangreindri  lýsingu.    Nota  skal  ýmist 
grasþökur,  úthagaþökur,  lyng‐/mosaþökur,  eða  aðrar  þökur  sem  hönnuður  skilgreinir  eða 
eftirlitsmaður segir til um.  

Leggja  skal  fram  upplýsingar  frá  framleiðanda  um  fræblöndu,  framkvæmd  sáningar,  aldur, 
umhirðu á ræktunartíma og aðrar upplýsingar sem varða gæði grassins (sé þess óskað).  

Grasþökur  

Nota skal grasþökur skv. skilgreiningu Reykjavíkurborgar: Gæðalýsingu 1020. Grasþökur, efni og 
verklag, skulu uppfylla Gæðakröfur Reykjavíkurborgar og kröfur verklýsingar hér að neðan.  
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Ekki  má  hefja  þökulögn  fyrr  en  samþykki  eftirlitsmanns  á  gæðum  grasþaka,  undirvinnu  og 
jarðvegi liggur fyrir. 

Ræktunarjarðvegur 

Ræktunarjarðvegur  skal  vera,  grjóthreinsuð hörpuð mold  (20mm möskvastærð) blönduð með 
sandi  (0‐2mm)  í hlutföllunum 70% mold og 30%  sandur.  Sáldurferill  sands  skv. neðangreindri 
töflu. 

Sigti 
[mm] 

Sáldur [%] 

4  100 

2  95 – 100 

1  90 ‐ 100 

0,5  40 ‐ 60 

0,25  20 – 40 

0,125  10 ‐ 20 

0,063  0 ‐ 3 

 

Ekki er heimilt að leggja þökur á fyllingarefni, t.d. grús, salla eða hellusand. 

 Ræktunarjarðvegur  skal  vera  óþjappaður,  loftríkur  og  má  ekki  innihalda  illgresi.  Sýrustig 
jarðvegsins skal vera pH 5,5‐7,0. 

Dreifa skal tilbúnum NPK áburð yfir jarðveginn, t.d. (12‐12‐17) eða sambærilegan. Miða skal við 
2kg/100m². Vanda skal áburðargjöf og nota  til þess gerðan áburðardreifara til að  tryggja  jafna 
dreifingu. Losa skal um efstu 5cm moldarlagsins, t.d. með hrífu eða herfi og blanda áburðinum 
saman við efsta lag jarðvegsins.   

Jarðvegurinn má ekki innihalda húsdýraáburð.  

Grasþökur  

Þökurnar  skulu  uppfylla  gæðakröfur  fyrir Grasflatir  –  Grasþökur  (GL  1020)  sem  fram  koma  í 
„Gæðalýsingar og leiðbeinandi viðmið“ gefið út af Reykjavíkurborg.  

Grastegundir í þökunum skulu vera: 

  Hlufall 

Vallarsveifur  60‐70% 

Túnvingull  20‐30% 

Fjölært rýgresi  0‐20% 

Verktaki  skal  leggja  fram  upplýsingar  frá  framleiðanda  um  fræblöndu,  framkvæmd  sáningar, 
aldur, umhirðu á ræktunartíma og aðrar upplýsingar sem varða gæði grassins (sé þess óskað). 

Þökurnar skulu vera 4cm á þykkt (± 1,5cm) og jafn þykkar. Breidd á þökum skal vera jöfn yfir alla 
rúlluna/þökuna og eins á milli rúlla/þakna.   

Grassvörður skal vera þéttur og heilbrigður, laus við sjúkdóma og skemmdir.  

Allt  grasið  skal  vera  einsleitt,  skorið  af  sambærilegum  svæðum  og  innihalda  svipaða 
gróðursamsetningu til að tryggja einsleitt útlit.  

Þökur skulu ekki innihalda vallarfox, snarrót, húsapunt eða illgresi. 

Þökurnar skulu vera nýskornar af framleiðanda og lagðar eins fljótt og mögulegt er. Á tímabilinu 
maí – september skulu þökur ekki standa í rúllum/stæðum lengur en í 3 sólarhringa fyrir útlögn. 
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Utan þess tímabils mega þökur að hámarki standa í rúllum/stæðum í 5‐7 sólarhringa fyrir útlögn. 
Leggja skal fram upplýsingar um dagsetningu skurðar (sé þess óskað). 

Úthagaþökur 

Þökurnar skulu uppfylla gæðakröfur fyrir úthagagras (GL 1030) sem fram koma í „Gæðalýsingar 
og leiðbeinandi viðmið“ gefið út af Reykjavíkurborg.  

Þökurnar  skulu  innihalda  villtar  íslenskar  blómplöntur  og  grastegundir.  Meginuppistaða 
gróðurtegunda  í  þökunum  skal  vera:  Língresi,  túnvingull,  blásveifgras,  ilmreyr,  hvítsmári, 
blóðberg, ljónslappi, murur, möðrur og annar villtur íslenskur blómgróður.  

Þökurnar skulu vera 5cm á þykkt (+/‐ 1,5cm) og  jafn þykkar. Breidd á þökum skal vera  jöfn yfir 
alla rúlluna/þökuna og eins á milli rúlla/þakna.   

Grassvörður skal vera þéttur, vel samhangandi og laus við sjúkdóma og skemmdir.  

Allt  grasið  skal  vera  einsleitt,  skorið  af  sambærilegum  svæðum  og  innihalda  svipaða 
gróðursamsetningu til að tryggja einsleitt útlit.  

Þökur skulu ekki innihalda vallarfox, snarrót, húsapunt eða illgresi.  

Þökurnar skulu vera nýskornar af framleiðanda og lagðar eins fljótt og mögulegt er. Á tímabilinu 
maí – september skulu þökur ekki standa í rúllum/stæðum lengur en í 3 sólarhringa fyrir útlögn. 
Utan þess tímabils mega þökur að hámarki standa í rúllum/stæðum í 5‐7 sólarhringa fyrir útlögn. 
Leggja skal fram upplýsingar um dagsetningu skurðar (sé þess óskað). 

Þökulögn 

Vinnu  við  yfirborðsfrágang  á  ræktunarjarðvegi  skal  vera  að  fullu  lokið  áður  en þökur  koma  á 
svæðið.  

Leggja skal þökurnar jafnóðum og skal verktaki panta þökur í samræmi við útlagningarhraða.  

Þökur mega  ekki  standa  í  rúllum eða  stæðum  lengur en 3 daga  frá þeim degi  sem þær  voru 
skornar.  

Grassvæði skal þekja samkvæmt uppdráttum eða  fyrirsögn eftirlitsmanns. Þökurnar skal  leggja 
hálft  í hálft og þannig að hvergi verði bil á milli. Heimilt er þar sem aðstæður  leyfa að  leggja út 
þökurúllur með  þar  til  gerðum  vélum. Hjólför  og  önnur  þjöppun  sem  verður  á  yfirborði  skal 
lagfærð jafnóðum. 

Þar sem þökur leggjast að grónu svæði skal skera nýjar þökur saman við aðliggjandi grassvæði og 
fjarlægja eldra gras undan þökunum. Ekki er heimilt að leggja þökur yfir eldri grassvæði. Yfirborð 
á nýjum þökum skal vera í sömu hæð og aðliggjandi eldri grassvæði.  

Þökur sem lagðar eru í fláa (>1:2) skulu hælaðar niður með timburhælum til að koma í veg fyrir 
að þær renni til. Þökur í fláum skulu ávallt lagðar langsum með hallanum en ekki þvert á hallann.   

Þar sem þökur eru  lagðar að föstu yfirborði, t.d. malbiki, hellum, steypu, o.s.frv. skal yfirborð á 
þökum vera um 20mm lægra en aðliggjandi yfirborð.  

Göt eða skemmdir í þökum sem koma í ljós við útlagningu skulu  lagfærðar jafnóðum. Viðgerðir 
skulu  að  lágmarki  vera  í  stærðinni  50x50cm.  Ekki  er  heimilt  að  skera  til  minni  þökubúta  í 
viðgerðir. 

Plastnet undir rúllum skal fjarlægt jafnóðum við útlögn. Ekki er heimilt að láta plastnetið liggja 
undir þökunum.   

Þökur  skulu  lagðar  þétt  saman  og  hvergi mega  vera  bil  á milli  langhliða  eða  enda.  Kantar, 
langhliðar og endar skulu vera beinir og jafnt skornir. 
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Þökurnar  mega  ekki  líða  vatnsskort  við  útlögn  og  frágang  og  skulu  vökvaðar  eftir  þörfum. 
Skrúðgarðyrkjumeistari verksins ber ábyrgð á vökvun grassins.  

Eftir  þökulögn  skal  gefa  tilbúinn  NPK  áburð  (12‐12‐17)  eða  sambærilegan.  Miða  skal  við  
2kg/100m². Vanda skal áburðargjöf og nota  til þess gerðan áburðardreifara til að  tryggja  jafna 
dreifingu. Áburður sem lendir utan gróðursvæða, t.d. á götu eða stéttum skal fjarlægja strax. 

Verktaki skal vökva þökulögð svæði, sjá verklið vegna vökvunar hér að neðan.    

Magntölur og uppgjör: 
Greitt  er  fyrir  hvern  fermetra  (m2)  af  frágenginni  þökulögn  eftir  gerð  þ.e.  grasþökur  eða 
úthagaþökur.  Innifalið  í  einingarverði  skal  vera öll  vinna,  flutningur, allt  efni,  kantskurður,  að 
skera  saman  nýtt  torf  við  eldra  torf  og  annað  sem  þarf  til  að  fullgera  verkið  samkvæmt 
verklýsingu þ.m.t.10cm þykkur ræktunarjarðvegur. 

2.4.4.2 Vökvun á þökulögðum svæðum  

Vökva skal svæði sem lögð eru þökum þar til samskeyti hafa gróið vel saman og rætur náð festu.  

Skrúðgarðyrkjumeistari verksins skal stjórna vökvun eða faglærður aðili undir hans stjórn. 

Vökva  skal  þannig  að  allt  svæðið  sé  gegnumbleytt  og  að  vatn  metti  undirliggjandi 
ræktunarjarðveg  í a.m.k. 10cm dýpi. Þó skal þess gætt að pollar myndist ekki á yfirborði og að 
vatnið valdi ekki útskolun í jarðvegi.    

Nota skal sérhæfðan vökvunarbúnað  fyrir grassvæði og gæta þess að kraftur á vatni valdi ekki 
skemmdum  á  yfirborði,  t.d.  vökvunarbyssu,  sprinkler  eða  annan  búnað  sem  eftirlitsmaður 
samþykkir.  Verktaki  skal  upplýsa  eftirlitsmann  um  gerð  og  tegund  vökvunarbúnaðar  (sé  þess 
óskað).      

Viðmiðunartímabil vökvunar er 1. maí til 1. september (vaxtartímabil).   

Umfang vökvunar er háð framkvæmdatíma, veðurfari og úrkomu og er verktaki ábyrgur fyrir því 
að vökvun sé fullnægjandi.  

Vanræki verktaki vökvun að áliti eftirlits, getur eftirlitsmaður krafið verktaka um að framkvæma 
vökvun  eða  látið  framkvæma  vökvun  á  kostnað  verktaka  og  skal  þá  kostnaðurinn  dreginn  af 
reikningi verktaka.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern fermetra (m2) af vökvuðum þökulögnum óháð fjölda skipta sem vökva þarf.  
Innifalið í einingarverði skal vera allur efnis‐ vinnu‐, flutnings‐  og tækjakostnaður, og annað sem 
þarf til að fullgera verkið  samkvæmt verklýsingu.   

2.5 ÝMISS FRÁGANGUR 

2.5.1 UMFERÐARMERKI 
Umferðarmerki  skal  framleiða  með  endurskini  öðru  megin.  Lögð  er  áhersla  á  vandaða 
framleiðslu, er staðist getur álag veðurs og vinda. 

Gildissvið og flokkar 

Umferðarskiltum er skipt í eftirfarandi flokka: 

Flokkur  Lýsing 

Flokkur 1  Skilti sem lýst er innan frá  

Flokkur 2  Skilti án innri lýsingar eða endurskins 

Flokkur 3  Hefðbundin skilti með endurskini 
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Flokkur 4  Skilti með sterku endurskini 

Útlit 

Litur,  lögun,  stærð  og  táknmyndir  umferðarmerkja  skulu  vera  samkvæmt  “Reglugerð  um 
umferðarmerki og notkun þeirra, nr. 289/1995”.  

Merkjaplötur 

Umferðarmerki skulu  framleidd úr  sléttum plötum án kantstyrkinga  (Flokkur E1  samkvæmt  lið 
5.1.3 í ÍST EN 12899‐1:2001). Merkjaplötur skulu vera úr sýruböðuðu saltþolnu áli. Þykkt platna 
skal vera 2,5 mm hið minnsta. Heimilt er að nota annað efni og aðra þykkt  í plötur ef verktaki 
getur sýnt fram á að gæði þess og styrkur sé a.m.k. jafn góður. Allar brúnir á plötum skal væna 
þannig að þær skeri ekki þá sem meðhöndla plöturnar.  

Götun 

Gata skal merkjaplötur þannig að hæfi viðeigandi festingum. Gatað skal með 7 mm bor.  

Kröfur til yfirborðsefna 

Ljóstæknilegir eiginleikar 
Ljóstæknilegir  eiginleikar  skulu  vera  í  samræmi  við  ÍST  EN  12899‐1:2001.  Þar  skulu  skiltin 
uppfylla kröfur í eftirfarandi liðum staðalsins: 

  Kröfur til ljóstæknilegra eiginleika 

Flokkur 1  Liður 5.2.1.3, 5.2.3, 5.2.4 og 5.2.5. Skilti skal hafa birtustig L1, L2 eða L3 skv. 
lið 5.2.3, í samræmi við frekari skilgreiningu kaupenda hverju sinni.  

Flokkur 2  Liður 5.2.1.1 

Flokkur 3  Liður 5.2.1.2, Class Ref. 1 í lið 5.2.2 

Flokkur 4  Liður 5.2.1.2, Class Ref. 2 í lið 5.2.2 

 

Bjóðandi skal leggja fram upplýsingar frá framleiðanda endurskinsefnis þess er hann hyggst nota, 
þar sem staðfest er, að efnið uppfylli ofangreindar kröfur þ.m.t. 5 ára ábyrgð á endingu efnisins. 

Endurskin skal vera á öllum öðrum litum en svörtum. 

Viðloðun 

Tryggt skal að viðloðun yfirborðsefnis sem límt er á skilti sé það góð að filman flagni ekki, og að 
ekki sé hægt að rífa hana af með góðu móti. 

Einnig skal tryggt að límið misliti ekki filmuna. 

Áður en álskilti er lakkað eða á það er límd filma, þarf álplatan að fá fullnægjandi meðhöndlun til 
að tryggja langtíma viðloðun, t.d með eftirfarandi verkþáttum: 

1. Heit, súr eða basísk affitun (þvottur með hita og/eða sápu) 
2. Skolun 
3. Æting 
4. Skolun 

Efnamótstaða 

Skilti  skulu  uppfylla  kröfur  Em2  eða  Em3  um  efnaþol  í  samræmi  við  skilgreiningar  kaupanda 
hverju sinni. 
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Em2 

Sýni  framleitt  á  sama  hátt  og  skilti  á  að  þola  bað  í  10 mín.  í  etanóli og  í  terpentínu  ("white 
spirit"), og bað  í 1 mín.  í  tólúeni eða  xýlani, án þess að viðloðun bregðist, efnið krumpist, að 
blöðrur eða rifur myndist, endurskin falli verulega eða prentun afmáist. 

Einnig þarf sýnið að þola bað  í 10 mín. við 20°C  í súlfóupplausn og eftir þurrkun bað  í mettaðri 
natríumklóríðupplausn  í 10 mín., án þess að viðloðun bregðist, efnið krumpist, að blöðrur eða 
rifur myndist, endurskin falli verulega eða prentun afmáist. 

Em3 

Gerð er krafa um að ysta yfirborð skiltisins sé sérstök veggjakrotsþolin yfirborðsfilma  frá sama 
framleiðanda og  endurskinsfilman.  Samþykkt  vörumerki  í  flokki  4  eru:  3M  2800/3800  (HI) og 
Nikkalite 800 (ULG). Skilti með þessu yfirborði á að þola bað  í 10 mín.  í etanóli og  í terpentínu 
("white spirit"), og bað  í 1 mín.  í tólúeni, xýlani og asetoni, án þess að viðloðun bregðist, efnið 
krumpist  eða  mislitist,  að  blöðrur  eða  rifur  myndist,  endurskin  falli  svo  mælanlegt  sé  eða 
prentun afmáist. 

Veðrunarþol skiltis 

Í skilti skal nota efni sem þola tiltölulega vel  íslenska veðráttu. Endurskinsfilma skal hafa hlotið 
viðurkenningu Iðntæknistofnunar, eða annarrar viðurkenndrar íslenskrar prófunarstofu og verið 
veðrunarprófuð á Íslandi í samanburði við aðrar filmur í a.m.k. 3 ár. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt  verður  ákveðið  verð  fyrir  stk.  af  umferðarmerki  sem  verktaki  leggur  til.  Innifalinn  í 
einingaverði skal allur kostnaður við útvegun merkis  í samræmi við verklýsingu og  flutningur á 
verkstað. 

2.5.2 FESTINGAR FYRIR UMFERÐARMERKI 
Verktaki skal  leggja til  festingar til að  festa umferðarmerki á rör og /eða  ljósastaura. Á ytri vef 
USK er yfirlitsmynd af festingum, sjá grein 0.10.5. Þar eru einnig smíðateikningar og teikningar 
sem  sýna  staðsetningu  festinga  á  mismunandi  skilti  í  sérstöku  hefti  ,,Festingar  fyrir 
umferðarmerki”.  Reiknað  er með  að  í  einhverjum  tilvikum  verði  núverandi  festingar  notaðar 
áfram. 

Smíði almennt 
Vinna  skal öll vera  faglega unnin og  frágangur  lýtalaus. Á  smíðateikningum er gerð grein  fyrir 
efni, smíði og gæðakröfum. Leggja skal til alla bolta, skrúfur og rær sem nauðsynlegir eru.  

Bakfestingar 
Til  festinga venjulegra skilta, með álímdri  filmu annars vegar, á rör eða á  festingar gerðar  fyrir 
ljósastaura  eru  notaðar  tvöfaldar  baulur  smíðaðar  úr  25x4mm  flatjárni,  gerð  A.  Fyrir 
akreinamerki eru notaðar tvöfaldar baulur smíðaðar úr 30x5mm flatjárni, gerð B 

Rammar 
Utan  um  umferðarmerki með  álímdri  filmu  beggja  vegna  eru  gerðir  rammar  af mismunandi 
gerðum  og  stærðum.  Um  er  að  ræða  götunafnaramma,  ferhyrnda  toppramma  og  kringlótta 
toppramma. 

Festingar á ljósastaura/umferðarljósastólpa 
Ljósastaurar  í borginni eru af mörgum gerðum, bæði þrepastaurar og  sívalir  staurar, og getur 
þvermál þeirra verið frá 89‐219mm.  

Festingar fyrir umferðarskilti á ljósastaura, staurabaulur, eru þannig uppbyggðar að á baulu sem 
klemmist um  ljósastaurinn er soðinn  láréttur armur, mislangur og á enda hans er soðin 60 mm 
lóðrétt rör af mismunandi lengdum, 330 mm, 500 eða 600 mm,  
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Lóðrétta rörið er ýmist soðið í miðju á lárétta arminn T‐gerð eða ofan á lárétta arminn L‐gerð. Á 
sívala staura getur þurft að nota millilegg úr strigagúmmí af hæfilegri þykkt til að festingin haldi. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt  verður  fyrir  stk.  af  ákveðinni  gerð  festinga.  Innifalin  efnisútvegun  þ.m.t.  boltar  og  rær, 
millilegg ef þörf er á og allir flutningar. 

2.5.3 UNDIRSTÖÐUR FYRIR UMFERÐARMERKI (SKILTASTEINAR) 
Þar sem ný umferðarskilti verða sett upp og ekki er  til staðar  ljósastaur sem  festa má merki á 
þarf  verktaki  að  koma  fyrir  nýjum  skiltasteini.  Á  ytri  vef USK  eru  teikningar  ,,Staðsetning  og 
frágangur undirstaða – hæð skilta” og ,,Skiltasteinn og yfirborðsfrágangur í gangstétt” sem sýna 
helstu tilvik er varða staðsetningu umferðarmerkja og notkun og frágang skiltasteina. 

Almennt  skal  nota  verksmiðjuframleidda  steinsteypta  skiltasteina  sem  eru  a.m.k.  67  kg  að 
þyngd.  Í steinum skal vera  innsteypt galvanhúðað rör með þar til gerðum festingum þannig að 
koma megi fyrir 60 mm skiltaröri. Þetta innsteypta rör skal ná a.m.k. 250 mm upp fyrir steininn, 
sjá sérteikningu í ,,Festingar fyrir umferðarmerki” á ytri vef USK.  

Þar sem koma tvö skilti á sama rör utan gangstétta og við akreinamerki skal nota undirstöður af 
stærri gerð, a.m.k. 140 kg. Sama gildir um innsteypt rör og lýst er hér að framan. 

Skiltasteininn  þarf  að  stilla  af  í  hæð  þannig  að  festingar  fyrir  rör  standi  hæfilega  upp  fyrir 
endanlegt yfirborð þ.e. 70 mm  í gangstétt og 100 mm  í grasi og einnig þarf að gæta þessa að 
hann standi lóðréttur. Nákvæmniskrafa við uppsetningu á skiltasteini miðast við að frávik á röri í 
2 m hæð verði ekki meira en 10 mm frá lóðréttu.  

Þjappa þarf rækilega kringum steininn með einfótungi. Að lokinni niðursetningu undirstöðu skal 
strax setja skal rör í undirstöðu.  

Magntölur og uppgjör: 
Niðursetning: 

Greitt  verður  fyrir  stk.  einingaverð  skal  innifela alla  vinnu  við niðursetningu  skiltasteins þ.m.t. 
gröft og fyllingu að steini. Greitt er sérstaklega fyrir yfirborðsfrágang. 

Efnisútvegun: 

Greitt verður fyrir stk. einingaverð skal innifela nýjan skiltastein og flutning á verkstað. 

2.5.4 RÖR 
Í rör lengri en 2 m skal nota galvanúðuð stálrör Ø60.3mm, efnisþykkt 3.65 mm. Lengdir röra geta 
verið frá 2 m – 4 m, hlaupandi á 500 mm, eftir gerð undirstaða, staðsetningu og fjölda merkja 
sem  koma  á  rörið.  Þar  sem undirstöður  standa  nærri  frambrún  gangstétta  eða  við  lóðamörk 
getur þurft að nota rör sem eru sveigð inn um 300 mm í toppinn. 

Fyrir akbrautarmerki í miðeyjum og gátskildi skal nota álrör Ø60mm, efnisþykkt 3.65 mm. Lengd 
röra  fyrir  akbrautarmerki  er  1,2 m  og  fyrir  gátskildi  1,5 m.  Loka  skal  efri  enda  álröra með 
plasttappa.  

Rör skal festa á tryggan hátt í skiltaundirstöður þannig að ekki sé hægt að snúa rörum eða  losa 
með höndum. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt  verður  fyrir  stk.  af  rörum  eftir  lengd.  Einingaverð  skal  innifela  allt  efni,  alla  vinnu  við 
uppsetningu og alla flutninga vegna þessa verkþáttar. 
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2.5.5 UPPSETNING UMFERÐARMERKJA 
Setja skal upp umferðarmerki  í samræmi við teikningar. Merkin skal  festa á  tryggan hátt á  rör 
og/eða  ljósastaura/umferðaljósastólpa þannig að ekki sé hægt að snúa merkjum eða  losa með 
höndum. Nota skal þar til gerðar festingar við uppsetningu á merkjum sjá gr. 2.5.2. Staðsetning 
festinga á umferðarskilti er sýnd í ,,Festingar fyrir umferðarmerki” á ytri vef USK. 

Merki skal setja upp eins fljótt og kostur er, en ef ekki er kostur á að setja upp varanleg merki 
strax skal setja upp bráðabirgðamerki. Ef ekki er gefin nákvæm staðsetning á skiltum skal við það 
miðað  að  skilti  á  gangstétt  verði  ekki  nær  akbraut  en  0,3 m  og  skilti  sem  eru  aðskilin  frá 
gangstétt ekki nær akbraut en 0,5 m og ekki fjær akbraut en 4,5 m. 

Á  gangstétt  skal miða  við  að  hæð  upp  að  umferðarmerki  sé  2,2‐2,8 m  og  þar  sem  skilti  eru 
aðskilin frá gangstétt skal miða við 1,5‐2,2 m. 

Hafa skal fullt samráð við eftirlitsmann um allt er varðar uppsetningu merkja. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt  verður  fyrir  stk.  af  uppsetningu  umferðarmerkis  á  skiltastólpa.  Innifalin  skal  öll  vinna, 
þ.m.t. uppsetning festinga á umferðarskilti og borun skilta, flutningar og efni sem ekki er tilgreint 
annars staðar.  

2.5.6 NIÐURTEKT OG FÆRSLA Á UMFERÐARMERKJUM 
Áður en gröftur hefst skal umsjónarmanni verkkaupa gefinn kostur á að koma á verkstað og skrá 
staðsetningu  umferðarmerkja  og  kanna  ástand  þeirra.  Ef  nauðsynlegt  reynist  að  taka  niður 
umferðarmerki skal strax setja upp sama merki eða bráðabirgðamerki sömu tegundar og merkið 
sem fjarlægt var í samráði umsjónarmann verkkaupa. 

Umferðarmerki  sem  tekin  eru  niður  skulu  varin  fyrir  hnjaski  með  yfirbreiðslu  eða  á  annan 
tryggan hátt og er umhirða þeirra á ábyrgð verktaka.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvert umferðarmerki sem verktaki tekur niður. Annars vegar 
er  um  að  ræða  niðurtekt  á  skilti  og  hins  vegar  á  skilti með  staur  og  undirstöðu.  Innifalið  í 
einingarverði  er  niðurtekt  á  skilti,  staurabaulu,  röri  og  undirstöðu  eftir  því  sem  viða  á  og 
varðveisla þess á vinnusvæðinu eða flutningur á geymslusvæði verkkaupa. Í einingarverði er auk 
þess  innifalið  uppsetning  og  viðhald  á  bráðabirgðamerki  meðan  á  verki  stendur. 
Enduruppsetning er greitt samkvæmt lið 2.5.5. 

2.5.7 YFIRBORÐSMERKINGAR 
Allar yfirborðsmerkingar skal framkvæma eins fljótt og kostur er. Ef yfirborðsmerkingum er ekki 
lokið  eða  fjarlægingu  eldri merkinga þegar umferð  er hleypt  á  skulu  akstursleiðir  afmarkaðar 
með keilum og leiðbeiningamerkjum.  

Tækjakostur 

Verktaki  skal  hafa  yfir  að  ráða  tækjakosti  sem  hæfir  verkefninu.  Að  öllu  jöfnu  er miðað  við 
eftirtalin tæki: 

Sprautubíll 

Birgðabíll fyrir línuvélar 

Vegna  fræsunar  er  farið  fram  á  að  verktaki  eigi  eða  hafi  til  umráða,  fræsara  sem  er minnst 
400kg.  

Tæki fyrir akreinalínur/miðlínur skulu vera útbúin með tölvustýrðum  lengdarmælum. Þau þurfa 
einnig að vera stillanleg þannig að þau standist vikmörk sem gefin eru í verklýsingu.  
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Verkkaupi mun gera úttekt á tækjabúnaði verktaka sem annast yfirborðsmerkingar áður en hann 
verður samþykktur og skal verktaki  leggja fram fullnægjandi gögn, að mati verkkaupa, varðandi 
tækin.  

Verktaki  skal  leggja  fram  skrá yfir efni  sem hann hyggst nota þar  sem  fram kemur gerð efnis, 
framleiðandi, gerð pakkningar (duft/blokkir) o.fl. sem máli kann að skipta. 

Almennt verklag 

Verktaki annast og kostar allar formerkingar, mælingar og útsetningar sem nauðsynlegar eru til 
framkvæmdar verksins til dæmis vegna akreinalína, stöðvunarlína og stakra merkja og ber hann 
ábyrgð á réttri staðsetningu.  

Allar  merkingar  er  varða  umferð  á  akbrautum  skal  framkvæma  eins  fljótt  og  kostur  er.  Ef 
yfirborðsmerkingum er ekki  lokið þegar umferð er hleypt á skulu akstursleiðir afmarkaðar með 
keilum og leiðbeiningarmerkjum.  

Verktaki  skal  merkja  hvern  verkstað  ítarlega  með  keilum,  umferðarmerkjum  og 
aðvörunarljósum, og skulu starfsmenn vera  í sjálflýsandi vestum eða búningum  í samræmi við 
reglugerðir og staðla. 

Öll tæki skulu vera með gul aðvörunarljós. Þegar akreinalínur eru málaðar skal setja keilur eða 
hafa fylgibíl til að verja línurnar. 

Verktaki skal í hvert skipti sem hann byrjar á málun, ganga úr skugga um að tæki hans vinni rétt. 
Vinni tæki ekki rétt, skal vinna stöðvuð og ekki hafin á nýjan leik fyrr en úr hefur verið bætt. 

Verktaki skal stöðugt  fylgjast með, hvort málningarþykkt, dreifing efnis, breidd, staðsetning og 
lengd lína séu rétt.  

Ekki má hefja málun nema yfirborð gatna sé þurrt. Verktaki skal formerkja áður en málun hefst 
og skulu  línur vera beinar án hlykkja, áferðarfallegar og  fylgja veglínum þannig að vegfarendur 
verði ekki varir við nein óeðlileg frávik.  

Verktaki ber ábyrgð á að ekki  sé ekið/gengið/hjólað yfir nýmálaða  línu eða merkingar og  skal 
gera allt sem í hans valdi stendur til að koma í veg fyrir það. 

Ganga skal snyrtilega um alla verkstaði. Máli verktaki ekki rétt, eða ef ekið/gengið/hjólað er yfir 
nýmálaða merkingu, skal verktaki má burt málunina og mála að nýju á sinn kostnað. 

Vegmálning 

Málning  skal  vera  ætluð  til  yfirborðsmerkinga  á  malbikaðan  flöt.  Nota  skal  málningu  sem 
uppfyllir eftirfarandi kröfur: 

Málningin þarf að vera  í samræmi við kröfur Evrópustaðalsins  fyrir eiginleika vegmerkingaefna 
ÍST EN1871‐2000. 

Hún þarf að uppfylla kröfur: 

•  flokks LF6 (ljómastuðull 0,80) 

•  töflu 2 um litarhnit hvítra vegmerkingaefna í þeim staðli. 

Hula málningar skal minnst vera slík að þurrfilma, sem er 0,150 mm á þykkt, hylji  fullkomlega 
sléttan og lokaðan (þ.e. ekki sjúgandi) flöt. Upplausnarefni (eða önnur efni) í málningunni mega 
ekki haf þau  áhrif á vegflötinn að úr honum  ,,blæði“  í gegnum málningarfilmuna og  liti hana, 
mýki eða skaði á annan hátt. 

Þornunartími málningar skal vera sem skemmstur til að verktaki eigi auðvelt með að verja blauta 
línuna, en þó ekki svo að vandkvæðum valdi við sprautun. 
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Í  íslenskri prófun á vegi sem stendur  í að minnsta kosti eitt á verður hún að sýna sambærilega 
endingu og virkni í dagsbirtu og myrkri við þá málningu sem þegar er mælt með og er í notkun, 
áður en henni er bætt á lista yfir ráðlögð vörumerki. 

Útsprautuð þykkt málningarfilmu skal vera 0,20mm 

Mössun 

Mössun skiptist í tvo flokka eftir framkvæmdamáta: 

•  Mössun (Thermoplastic), Útlagður massi skal vera að minnsta kosti 3mm á þykkt. 

•  Sprautumössun (Sprayplastic), Útlagður sprautumassi skal vera að minnsta kosti 1,5mm á 
þykkt. 

Notkunarsvið 

Massinn  er ætlaður  á  vegfleti  úr  steinsteypu, malbiki  og  olíumöl  til merkingar  fyrir  umferð. 
Hefðbundinn  massi  er  handlagður  eða  lagður  með  vél,  en  sprautumassi  er  sprautaður  á 
vegflötinn. 

Almennar kröfur 

Ekki má nota massa sem er eldri en 6 mánaða, nema með samþykki eftirlitsmanns. 

Ekki má leggja massa í annarri þykkt en framleiðandi hans gefur upp. 

Umbúðir  massa  skulu  merktar  með  tákni  framleiðanda,  vöruheiti,  númeri  lögunar, 
framleiðsludegi,  ráðlögðu  útlagningarhitastigi,  ráðlagðri  útlagningarþykkt  og  hættumörkum  í 
hitastigi.  

Efnið  skal  vera  nagladekkjaþolið  (gúmmíblandað  eða  á  annan  hátt  sérsniðið  að  umferð 
nagladekkja).  

Ekki er krafist vottunar varðandi Tröger‐gildi massa  í verkbyrjun  (við afhendingu) en verkkaupi 
áskilur  sér  rétt  á  að  prófa  massann  á  verktímanum  og  er  þá  ætlast  til  að  hann  uppfylli 
eftirfarandi kröfur. 

Tæknilegir eiginleikar 

Massinn þarf að vera í samræmi við kröfur Evrópustaðalsins fyrir eiginleika vegmerkingarefna ÍST 
EN1871:2000 og innihalda 20‐25% glerperlur. Hann þarf að uppfylla kröfur: 

•  flokks LF4 (ljómastuðull � 0,70) 

•  flokks IN1 (sigtími 5‐45 s) 

•  flokks TW1 (Tröger slit < 2,5 cm3/16 umferðir) eða TW3 (fyrir sprautumassa) 

•  flokks TWU2 (breyting í Tröger sliti eftir öldrun < 2,5 cm3)  

•  töflu 2 um litarhnit hvítra vegmerkingaefna í þeim staðli. 

Núningsviðnám 

Núningsviðnám (skid resistance) massans skal vera að minnsta kosti 45, mælt skv. BS 3262, eftir 
að hann hefur verið lagður sem hefðbundin lína eða stök merking. 

2.5.7.1 Biðskylduþríhyrningar 

Biðskylduþríhyrninga eru  jafnarma með hliðarlengdum 600mm. Leyfilegt  frávik  frá  réttri stærð 
þríhyrninga er ± 10mm. Nota skal forsniðna ,,Thermoplastic“ þríhyrninga. 

Magntölur og uppgjör: 
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Greitt  er  fast  verð  fyrir  hvert  stykki  (stk)  af  mössuðum  biðskylduþríhyrningi.  Innifalið  í 
einingaverði skal vera allt efni og vinna til að fullgera verkið. 

2.5.7.2 Akbrautalínur 

Akreinalínur eru 100 mm breiðar. 

Skilyrði  er  að  tæki  til mössunar  sé útbúið með  tölvustýrðri  lengdarmælingu,  þannig  að  lengd 
strika verði rétt og eins til að halda utan um heildarlengd massaðrar línu, og skal skrá lengd lína 
sérstaklega fyrir hverja götu. 

Leyfilegt frávik frá réttri lengd línu er: 

L = 1‐2m  ± 50mm 

L > 2m  ± 100mm 

Leyfileg frávik frá réttri breidd línu er:  

B = 100‐200mm ± 10mm 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern massaðann / sprautumassaðann  lengdarmetra (m) af  línum eftir breidd og 
gerð.  Athuga  að  greitt  er  fyrir massaða  lengd  en  ekki  heildarlengd  brotinnar  línu.  Innifalið  í 
einingaverði skal vera allt efni og vinna til að fullgera verkið. 
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3. VEITUR 

3.0 ALMENNT  
Verkið  er  í  aðalatriðum  fólgið  í  því,  að  verktaki  skal  grafa  skurði  fyrir  fráveitulögnum, 
kaldavatnslögnum, hitaveitulögnum og  raflögnum.  Í  skurðina  skal  verktaki  sanda undir og  yfir 
pípur, leggja lagnir, fylla yfir og ganga frá. Jafnframt skal hann grafa fyrir og annast uppsetningu 
á brunnum, brunahönum, lokum, spindlum og þönum.  

Magnúttektir skal gera fyrir öllu mældu magni sem er til uppgjörs og skal það vera undirritað af 
eftirlitsmanni og fulltrúa verktaka (verkstjóra). 

Um  fyrirliggjandi  lagnir  veitufyrirtækja  á  svæðinu  og meðferð  þeirra  vísast  til  greinar  „1.0.3 
Lagnir  á  svæðinu“.  Verktaki  er  skaðabótaskyldur  fyrir  því  tjóni  sem  starfsmenn  hans  eða 
undirvertakar kunna að valda á lögnum. 

Verkkaupi afhendir efni samkvæmt grein um aðföng sem verkkaupi leggur til skv. grein 0.5.2. 
Innifalið í öllum verkliðum er að sækja efni á afhendingarstað og flytja það á verkstað ásamt 
geymslu og gæslu þess þar. 

Umsjónarmaður verkkaupa mun sjá um innmælingar á lagnakerfi Veitna. Verktaki skal óska eftir 
innmælingum með formlegum hætti minnst 2 virkum dögum áður en fyrirhugað er að mæla inn. 
Ef lagnakerfi hefur ekki verið innmælt að fullu þegar skurði hefur verið lokað mun verkkaupi fara 
fram á að grafið verði niður á lagnakerfi til að hægt sé að klára innmælingar. Verktaki ber ábyrgð 
á að loka ekki skurði fyrr en innmælingum á lagnakerfi er lokið. 

Fráveita: Leggja á skólp‐ og regnvatnslagnir og ganga frá brunnum. Einnig á að leggja heimæðar 
inn fyrir lóðarmörk allra lóða og tengja nýtt fráveitukerfi (skólp) inn á núverandi fráveitukerfi við 
Markaveg. Ofanvatn er leitt að miðlunartjörn syðst á svæðinu. 

Hitaveita: Leggja skal hitaveitulagnir í götur og inn fyrir lóðarmörk allra lóða ásamt því að leggja 
lögn að núverandi hverfi  til  framtíðar nota. Einnig að koma  fyrir  lokum og upphitunarþönum. 
Tenging við núverandi lagnir skal gerð í samvinnu við Veitur. 

Vatnsveita: Leggja á allar stofn‐ og dreifilagnir neysluvatns. Einnig á að leggja heimæðar inn fyrir 
lóðarmörk allra lóða. Jafnframt að setja upp brunahana og koma fyrir lokum og spindlum. 

Rafveita: Verktaki skal grafa lagnaskurði, leggja ídráttarrör, annast útdrátt strengja og koma fyrir 
tengiskápum, sanda og fylla í skurði. 

Götulýsing: Verktaki skal grafa lagnaskurði, leggja ídráttarrör, annast útdrátt strengja, sanda og 
fylla í skurði, setja upp ljósastólpa og aðra lýsingu og koma fyrir götuljósaskápum. 

3.1 JARÐVINNA 
Verktaki skal annast allan gröft fyrir  lagnir, klapparvinnu, söndun undir og yfir, fyllingu og allan 
annan frágang í skurði, þar með talið að leggja plasthlífar og aðvörunarborða. 

Markalínur  graftar  sem  fram  koma  á  teikningum  eru  greiðslumörk  og  sýna  lágmarksþversnið 
sem  grafa  skal  og  fylla  í.  Sé  grafið  út  fyrir  þessar markalínur  án  beiðni  frá  umsjónarmanni 
verkkaupa skal verktaki á eigin kostnað fylla aftur hvert svæði sem grafið er umfram markalínur, 
þannig að fullnægjandi sé að dómi umsjónarmanns verkkaupa. Fyllingarefni skal uppfylla kröfur í 
verklýsingum um fyllingar. 

Verktaki skal gera nauðsynlegar öryggisráðstafanir til að koma  í veg  fyrir hrun úr bökkum  (t.d. 
með því að setja stalla, auka fláa eða setja öryggisnet). Haga skal greftri þannig að ekki sé hætta 
á hruni úr bökkum eða að bakkar hrynji. Við ákvörðun um  fláa  skurðveggja  skal  tekið mið af 
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stöðugleika  þess  jarðvegs,  sem  grafið  er  í,  dýpt  skurðar,  grunnvatnsstöðu  og  öðrum  þeim 
atriðum  sem  geta  valdið  hruni.  Fylgja  skal  teikningu  LAV‐131  um  fláa  skurðveggjar  auk 
leiðbeiningum  „Öryggi  við  skurðgröft  og  gryfjur“  útgefið  af  Vinnueftirlitinu.  Innifalið  í 
einingarverðum skal vera allur kostnaður við nauðsynlegar öryggisráðstafanir samkvæmt grein 
um gröft. 

3.1.1 GRÖFTUR  
Verktaki  skal grafa  skurði  fyrir  veitulagnir eins og  sýnt er á  teikningum. Einnig  skal grafa  fyrir 
dælubrunni fráveitu. Þar sem lagnir koma í fyllingar skal fylla og þjappa a.m.k. 300 mm upp fyrir 
efri brún lagna áður en skurður er grafinn.  

Skurðir  skulu  vera  það  víðir  og  botn  þeirra  það  jafn  að  lagnir  liggi  þvingunarlaust  á  botni. 
Skurðbreidd er háð jarðvinnusniði þó þannig að þægilegt og hættulaust sé að vinna við lagnir og 
önnur þau verk sem vinna þarf í skurðinum.  

Halda  skal  skurðum og uppgröfnu  svæði nægjanlega þurru  til þess að unnt  sé að kanna botn 
uppgrafins svæðis og ganga úr skugga um botnbreidd. 

Tilkynna  skal  umsjónarmanni  verkkaupa með  a.m.k.  tveggja  daga  fyrirvara  um úttekt  á  botni 
skurðar. Þá skal verktaki sjá til þess að ekki myndist vatnsuppistöður í skurðum og gryfjum sem 
geta verið hættulegar eða valdið skemmdum á verkinu eða tækjum. Kostnaður við vatnsvarnir 
skal vera innifalinn í einingarverðum.  

Grafa skal fyrir fráveitu niður á burðarhæfan botn, klöpp, móhellu,  jökulleir eða malarlag eða  í 
það  dýpi  sem  sýnt  er  á  uppdráttum,  það  er  a.m.k.  200 mm  niður  fyrir  uppgefinn  kóta 
(rennslisbotn) á lögnum. Ef ekki næst niður á burðarhæfan botn skal grafa a.mk. 500 mm niður 
fyrir botnkóta. Umsjónarmaður verkkaupa mun meta hvaða jarðlög eru burðarhæf. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt  er  fyrir  rúmmetra  (m³)  af  greftri  eftir  tegund  skurðsniðs.  Dýpi miðast  við  skurðbakka 
annars vegar og skurðbotn hins vegar. Botn graftar  fyrir götum, bílastæðum, gönguleiðum og 
torgum telst vera skurðbakki þar sem grafa þarf niður úr botni útgraftar.   
Innifalið  í  einingarverði  skal  vera allur  kostnaður  við  efni,  vinnu og  tæki  sem þarf  til að  ljúka 
verkliðnum,  m.a.  gröft  (á  bakka  eða  á  bíl),  jöfnun  skurðbotns,  vatnsvarnir,  fyllingu  með 
uppgröfnu efni og útjöfnun umframefnis innan athafnasvæðisins. 
Greitt er fyrir rúmmetra (m³)  af uppgröfnu efni sem flutt er á tipp innan framkvæmdasvæðis til 
endurnýtingar  á  svæðinu.  Einingarverð  þetta  er  viðbótarverð  við  einingarverð  fyrir  gröft  eftir 
skurðsniðum. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til 
að  ljúka verkliðnum, m.a. akstur á tipp  innan framkvæmdasvæðis,  losun og ámokstur á tipp og 
akstur á þann stað sem efnið á að notast til endurfyllinga.  
Greitt  er  fyrir  rúmmetra  af  (m³)  af  uppgröfnu  efni  sem  flutt  á  viðurkenndan  losunarstað. 
Einingarverð  þetta  er  viðbótarverð  við  einingarverð  fyrir  gröft  eftir  skurðsniðum.  Innifalið  í 
einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að  ljúka verkliðnum, 
m.a. akstur á losunarstað. 

3.1.2 FYLLING 
Fylling  í  lagnaskurði skiptist  í  fyllingu umhverfis  lagnir (söndun) og fyllingu með uppgröfnu efni 
(jarðvegsfyllingu) og burðarhæfa fyllingu þar sem lagnir liggja undir frágengnu yfirborði svo sem 
götum og gangstéttum. 

Sandlag  í  kringum  lagnir  og  strengi  eru  að  lágmarki  150mm.  Kornastærð  í  1.  burðarlagi  ofan 
sandlags skal ekki yfirstíga 1/3 af  lagþykkt sandlags  (50mm fyrir 150mm sandlag) (100mm  fyrir 
300mm sandlag) til að fyrirbyggja að steinefni geta stungist  í gegnum sandlag og ofan á  lagnir. 
Þar eftir gildir að steinefni mega ekki yfirstíga 2/3 af lagþykkt þjöppunarlags. 
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Uppbygging er sýnd á teikningum og staðalsniðum og skal verktaki fylla samkvæmt þeim.  

Allt  fyllingarefni  skal  samþykkjast  af  umsjónarmanni  verkkaupa.  Fyllingarefni  má  ekki  vera 
samfrosið í köggla. 

Verktaki  skal  sjá  til þess að  síukröfur  séu uppfylltar milli allra efnisflokka. Kornadreifing hinna 
mismunandi laga skal vera þannig að ekki sé hætta á að fínni efni úr einu lagi gangi inn í grófari 
efni í næsta lagi. Þar er sérstaklega vísað til söndunar.  

Verktaki skal leggja fram kornakúrfur fyrir allt efni áður en notkun þess hefst. Í vafatilfellum skal 
athugað hvort eftirfarandi kröfur séu uppfylltar: 

 D50  efra  lag  /  D50  neðra  lag  ≤  4  ‐  meðalkornastærð  grófa  efnisins  deilt  með 
meðalkornastærð fínna efnisins má ekki vera stærra en 4  

 Þykkt neðra  lags skal að  lágmarki vera  líkt og fyrirskrifað er eftir stærð og gerð  lagna og 
strengja eða a.m.k 3* D50 neðra  lag hvort  sem er  stærra.Fylling af  sandi og grús  skal 
uppfylla síunarkröfur á móti efni sem liggur  í botni og hliðum skurðar og efnis sem  lagt 
er ofan á. Að hámarki 7% aðflutts efnis má vera undir 0,063mm. 

Sé þessum skilyrðum ekki fullnægt skal verktaki, í samráði við umsjónarmann verkkaupa, leggja 
til og ganga frá grúsarmillilagi eða jarðvegsdúk milli laga, án sérstakrar greiðslu. 

Rakastig  jarðvegsefnis  skal vera þannig að  sem mest þjöppun náist  skv. Standard proctorprófi 
með meðalgildum upp á 97‐98%. Proctor gildi undir 94% eru ekki leyfð.  

Þjöppun skal haga þannig að hún valdi ekki óeðlilega miklu niðurbroti á því efni sem þjappa skal 
og skemmi ekki lagnir.  

Þjöppunarpróf verða gerð með plötuprófi þar sem notuð er plata með 300 mm þvermál.  

Prófanir  verða  gerðar  á  burðarlags‐  og  fyllingarefnum  til  að  tryggja  að  efnin  uppfylli  kröfur. 
Prufur verða  rannsakaðar á kostnað verkkaupa, en komi  í  ljós að efnin uppfylli ekki kröfur ber 
verktaki kostnað af prófunum. 

Verktaki skal setja hlífðarborða og aðvörunarborða í skurði skv. teikningum. 

Fylling umhverfis fráveitulagnir 

Umhverfis lagnir í skurðum skal ekki nota stærri kornastærðir en eftirfarandi töflur hér að neðan 
gefa  til  kynna miðað  við  stærð og  gerð  lagna.  Fylla  skal  a.m.k. 150mm undir  lagnir og  a.m.k. 
300mm yfir lagnir, nema annað sé tiltekið á teikningum. 

Tafla 1: Fráveitulagnir úr plasti ‐ Stærsta kornastærð í fyllingu miðað við stærð lagna 

Þvermál rörs úr 
plasti [mm] 

Velblandaður náttúrulegur jarðvegur 
(Sandblönduð möl) [mm] 

Einsleitur brotinn massi 
(Möl) [mm] 

DN≤300  22  22 

300<DN≤400  32  22 

DN>400  40  32 
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Tafla 2: Fráveitulagnir úr steypu ‐ Stærsta kornastærð í fyllingu miðað við stærð lagna 

Þvermál  rörs  úr 
steypu [mm] 

Velblandaður  náttúrulegur  jarðvegur 
(Sandblönduð möl) [mm] 

Einsleitur  brotinn  massi 
(Möl) [mm] 

DN<400  32  22 

DN≥400  53  32 

Þegar fyllt er umhverfis lagnir, skal fyrst fylla (í lögum) í hæð miðað við mitt rör og þjappað þar 
vandlega áður en fyllingu er haldið áfram. Það sama gildir í hæð við efri brún lagna og 300 mm 
ofan við lögn. 

Fylling umhverfis hitaveitu, rafveitu, vatnsveitu og fjarskiptalagnir (söndun): 

Í  skurði  skal nota  fyllingu  sem er blanda af  silt  /  sandi og  fínni möl án hvassra brúna og með 
mestu  kornastærð  10 mm.  Passa  skal  að  fyllingin  sé  vel  blönduð  þannig  að  við  þjöppun  falli 
fyllingin þétt upp að lögnum. Með því móti minnka líkur á að grófkorn skeri sig inn í kápu lagna 
og strengja. 

 

1. Silt 0,002 – 0,063mm  2. Sandur 0,063‐4mm  3. Möl 4‐64mm  4. steinar 20‐100mm 

Mynd 1: Kornakúrfa fyllingar umhverfis lagnir 0,02/10mm , skilgreining skv. ÍST EN 13941‐2, X‐ás 
gefin upp í mm og y‐ás gefin upp í hlutfalli [%] af heildarþyngd. 

Efni skal ekki vera leirkennt eða fínefnaríkt. Gerðar eru eftirfarandi kröfur til fínefnisinnihalds: 

 Efni < 0,020 mm. skal vera < 3 % þyngdar. 

 Efni < 0,063 mm skal vera < 5 % þyngdar. 

 Hlutfallið d60/d10 skal vera > 1,8. 

Varmaleiðni  sands  í  kringum  rafstrengi  skal  vera minni  en  1,7  °Km/W miðað  við  hámark  5% 
rakastig. 

Hreinsa skal vandlega upp alla steina og grús, sem kunna að hafa hrunið í skurðinn áður en fyllt 
er yfir lagnir með sandi þannig að ofangreindar kröfur eigi við um sandlag skv. lágmarkskröfum 
viðkomandi kennisniðs. 

Burðarhæf fylling 
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Þar  sem  uppgrafið  efni  er  ónothæft  í  endurfyllingu  í  skurði  og  öðrum  stöðum,  sem 
umsjónarmaður verkkaupa ákveður, skal verktaki fylla með aðfluttri burðarhæfri fyllingu. Kröfur 
eru misjafnar  eftir  því  í  hvað  er  grafið.  Ef  grafið  er  í  vegi  og  stíga  og  ekki  gefið  upp  hvernig 
enduruppbygging á að vera skal hafa samband við umsjónarmann verks til að fá upplýsingar um 
efnisval og lagþykktir.  

Burðarhæf fylling skal vera frostþolin, burðarmikil og þjöppunarhæf og skal uppfylla eftirfarandi 
kröfur: 

 

Mynd 2: Sáldurferill burðarhæfrar fyllingar. 

Sáldurferill efnisins skal falla innan þeirra markalína sem sýndar eru á myndinni hér fyrir ofan. 

 Ef meira  en  3%  af  þyngd  efnisins  er  fínna  en  0,02mm  skal  kanna  frostþenslu  efnisins 
sérstaklega. 

 Hlutfallið  Cu=d60/d10  skal  vera  ≥4  og  ≥6  ef meira  en  50%  þyngdar  efnisins  er  undir 
4,75mm. 

 Kornadreifingarstuðullinn Cc = d²30 / (d10 x d60) skal vera > 1 og < 3.  

Þjöppun 

Stærsti steinn í fyllingu skal ekki vera stærri en 1/3 af lagþykkt þjöppunarfyllingu. Fyllinguna skal 
leggja  út  í  einu  eða  fleiri  lögum  og  þjappa með  viðurkenndum  aðferðum  t.d.  víbróþjöppun 
þannig að ekki komi fram sig. 

Dæmi um val á þjöppunartæki miðað við jarðvegsgerð og jarðvegsþykkt kemur fram í töflu hér 
að neðan: 

Tafla 3: Leiðbeinandi val á þjöppunartæki, fjöldi yfirferða og jarðvegsþykktir 

Tæki  Fjöldi yfirferða til að 
ná þjöppunarkröfu 

Mesta jarðvegslagsþykkt [mm] við þjöppun af 
mismunandi jarðvegslags 

Minnsta 
leyfilega 
þykkt 
jarðvegs 
yfir röri 
fyrir 
þjöppun 
[mm] 

Venjuleg 
þjöppun 

Létt 
þjöppun 

*Sandur  Grófur 
sandur 
með 
steinum 

Silt   Fínsandur 
og leir 

Handþjappa 
(stappari) 

3  1  150  100  100  100  200 
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minnst 15 kg 

Víbróþjappari 
minnst 70kg 

3  1  300  250  200  150  300 

Víbrósleði 50 ‐ 
100kg 

4  1  110  250  200  150  150 

Víbrósleði 100 
‐ 200kg 

4  1  150  100  200  150  150 

Víbruvalsari 
15 ‐ 30kN/m 

6  2  350  250  200  150  600 

*Fyrir hreinan sand er yfirleitt nóg að þjappa létt en ber að gæta þess að þjöppunin sé það góð 
að  hún  gefi  ekki  eftir  í  lok  þjöppunar,  sjá  þjöppunarkröfu  hér  að  neðan.  Um  önnur  efni  en 
hreinan sand gildir venjuleg þjöppun. 

 Á sandlagi í kringum lagnir má ekki nota þjöppu þyngri en 70kg. 

 Þjöppunarkröfur undir vegum og gangstéttum:  

 E2 > 80 MPa kg/cm2 og E2/E1 < 2,5 

 Nákvæmni í yfirborði fyllinga sé +/‐5cm.  

Verktaki skal skila mælingum í hæð og plani af botni. Umsjónarmanni verkkaupa skal gert viðvart 
um slíkar mælingar og fá tækifæri til að gera tékkmælingar áður en byrjað er að fylla í götukassa. 
Mældur botn ásamt kennisniði er grundvöllur magnuppgjörs. 

 Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir rúmmetra (m³) af aðfluttri fyllingu  í skurði.  Innifalið í einingarverði skal vera allur 
kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a. fyllingarefni, flutningur, 
fylling, þjöppun,  lögn hlífðar‐ og aðvörunarborða og allur  frágangur samkvæmt verklýsingu og 
teikningum. 
Fylling  í skurði með uppgröfnu efni  (jarðvegsfyllingu) og  fylling yfir  lögn með  jarðvegi  til að ná 
lágmarksþykkt ofan á lagnir telst vera hluti af útjöfnun og skal vera innifalin í grein um gröft. 

3.1.3 TENGIHOLUR 
Tengiholur eru athafnasvæði  í skurðstæði þar sem starfsmenn verkkaupa geta athafnað sig við 
tengingu  lagna. Staðsetning tengihola er ákveðin af umsjónamanni verkkaupa og skal tengihola 
vera  grafin  af  verktaka.  Starfsmenn  verkkaupa  þurfa  að  geta  athafnað  sig  án  þess  að  eiga  á 
hættu að efni falli úr köntum. 

Verktaki skal sjá til þess að tengiholurnar séu alltaf þurrar og ekkert vatn safnist fyrir  í þeim og 
dæla úr þeim vatni ef þörf krefur. Til að veita vatni úr holunni þá getur verktaki þurft að útbúa 
dælugryfju í jaðri holunnar sem er lægri en botn holunnar. 

Þar sem strengir enda á verkmörkum og þar sem umsjónarmaður verkkaupa ákveður skal skilja 
eftir  strenghankir  í  jörðu.  Verktaki  skal  þar  víkka  skurðinn  þannig  að  á  eins metra  kafla  sé 
skurðurinn  nægjanlega  breiður  til  að mynda  rými  fyrir  hankir.  Strenghankir  vegna  ljósastólpa 
sem ekki verða reistir strax skulu vera órofnar. Sandlag yfir strenghönkum skal vera minnst 100 
mm þykkt. 

Þegar verkkaupi hefur lokið tengingu strengja eða lagna og lokið kápu‐ og einangrunarmælingum 
skal  verktaki  sanda  umhverfis  lagnir  og  fylla  síðan  holu með  frostfríu  fyllingarefni. Hafa  skal 
samband við viðkomandi veitustofnanir með minnst þriggja virkra daga  fyrirvara áður en  fylla 
skal í tengiholur. Sandur skal vera samkvæmt grein um fyllingar. 
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Magntölur og uppgjör:  
Greitt  er  viðbótarverð  við  jarðvinnu  fyrir  hverja  tengiholu  eftir  stærð  tengiholu.  Innifalið  í 
einingarverði skal vera allur kostnaður við holuna m.a. gröftur, söndun og fylling. 

3.1.4 LAGNAENDAR 
Lagnaenda skal leggja a.m.k. 2 m inn fyrir lóðarmörk. 

Losa skal klöpp 1 m lengra en endi lagna nær. Þegar frágangi á enda lagna er lokið skal verktaki 
sanda umhverfis lagnir og fylla yfir samkvæmt grein um fyllingar. 

Verktaki skal merkja enda  fráveitu‐ og kaldavatnslagna, sem og  lagnir fyrir affall hitaveitu með 
50x50 mm staurum sem ná frá lagnaenda og a.m.k. 200 mm upp fyrir yfirborð  lands. Mála skal 
staur og  skal  a.m.k.  ein  hlið  staursins máluð  enda  á milli. Rauður  litur  auðkennir  skólplagnir, 
hvítur regnvatnslagnir, blár kaldavatnslagnir og grænn lagnir affalls hitaveitu. 

Þar sem heimæð endar skal víkka skurð þannig að á eins metra kafla sé skurðurinn 1,0 m breiður 
svo nægt rými sé fyrir strenghankir. Sandlag yfir strenghönkum skal vera minnst 100 mm þykkt. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir jarðvinnu við lagnaenda samkvæmt tilgreindum einingarverðum í köflum um gröft, 
fyllingu og losun á klöpp.  
Innifalið í einingarverði fyrir lagnaenda skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf 
til að ljúka verkliðnum. 

3.1.5 LOSUN Á KLÖPP Í SKURÐUM 
Um  vinnutíma  við  fleygun  og  sprengingar  og  takmarkanir  honum  tengdum,  sem  og  aðrar 
sérstakar aðstæður vísast í kafla 2.2.2.  

Gert er  ráð  fyrir að klöpp sé það  jarðlag sem  losa verði um með  fleygun.  Jarðlag sem 30  ‐ 32 
tonna beltagrafa með tennta skóflu vinnur ekki á telst vera klöpp. 

Telji verktaki að komið sé niður á lag sem fleyga þarf, skal hann gera umsjónarmanni verkkaupa 
viðvart svo honum gefist kostur á að sannreyna að svo sé. 

Við fleygavinnu skal gæta ýtrustu varúðar og kynna sér reglur viðkomandi sveitarfélags varðandi 
vinnutíma og fyrirkomulag. 

Ekki er leyfilegt að losa klöpp með sprengingum. 

Verktaki skal mæla  (að viðstöddum umsjónarmanni verkkaupa) yfirborð klappar með hæfilegu 
millibili (x, y, z) og skila til eftirlits. 

Þar  sem  fleyga þarf  fyrir  lögnum  skal  skurðbotn vera  samkvæmt grein um  skurðgröft og allar 
ójöfnur  í köntum skal hreinsa burt 500 mm frá ytri brún fráveitulagna og 200 mm frá ytri brún 
annarra lagna.  

Að öðru leyti er vísað í kafla 2.2.2. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er viðbótarverð við  jarðvinnu  fyrir  rúmmetra  (m³) af  losaðri klöpp  í skurðum samkvæmt 
mælingum. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður vegna losunar á klöpp. 

3.1.6 MEÐHÖNDLUN NÚVERANDI LAGNA 
Þar  sem núverandi  lagnir  sem nýta  skal áfram eru grafnar upp eða  frá þeim grafið  skal  fylgja 
eftirfarandi lýsingu við frágang þeirra að nýju.  

Verktaki  skal endurleggja  lagnir og  ídráttarrör og  sanda yfir  í  samræmi  við grein um  fyllingar. 
Þegar sandað er yfir  lagnir og  ídráttarrör skal þess gætt að þær  færist ekki til og að  fjarlægðir 
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milli  lagna og  ídráttarröra  sé eins og áður. Nota skal  rennandi vatn með nokkrum þrýstingi  til 
þjöppunar á sandi þar sem öðrum verkfærum verður ekki við komið. Gæta skal þess að sandur 
sé alltaf hæfilega rakur þegar þjappað er.  

Þegar sandað hefur verið yfir lagnir og ídráttarrör skal koma fyrir hlífðar‐ og aðvörunarborðum. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt  er  ákveðið  einingarverð  fyrir  hverja  þverun  lagna  og  ídráttarröra  sem  fram  koma  í 
skurðum.  Samsíða  lagnir  og  ídráttarrör  á  allt  að  1  m  bili  telst  ein  þverun.  Innifalinn  í 
einingarverði  skal  vera  allur  kostnaður  við  að  finna  lagnir,  grafa  frá  þeim, meðhöndla  þær 
meðan á verkinu stendur og frágangur lagna. 
Greitt  er  ákveðið  einingarverð  á  lengdarmetra  fyrir  meðhöndlun  og  frágang  lagna  og 
ídráttarröra  sem  fram  koma  í  skurði  og  grafa  þarf  upp  og  endurleggja  til  að  koma  lögnum 
og/eða  ídráttarrörum fyrir. Samsíða  lagnir og  ídráttarrör á allt að 1,5 m bili teljast ein samsíða 
lögn. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við að finna lagnir og ídráttarrör, grafa frá 
og losa, víkka skurð svo og kostnaður vegna meðhöndlunar meðan á verkinu stendur og frágang.  

3.1.7 ÞVERANIR 
Þvera þarf Hestheimaveg  vegna  tengingar  við núverandi hitaveitu. Verktaki má ekki  loka  fyrir 
umferð og skal því útbúa hjáleið á meðan á framkvæmdum stendur 

Hafa skal með góðum fyrirvara fullt samráð um allar ráðstafanir vegna þverunar vega og gatna 
við umsjónarmann  verkkaupa,  lögregluyfirvöld og  viðkomandi  sveitarfélag. Vinna  við þveranir 
skal taka eins stuttan tíma og kostur er. 

Saga  skal yfirborð  í hæfilegri breidd með því að  taka mið af væntanlegri  skurðdýpt miðað við 
eðlilegan fláa á skurði. Grafa skal skurðinn með góðum hliðarfláum og þess gætt að ekki sé grafið 
nær yfirborðsbrún en 70‐100 mm þannig að fylling undir óhreyfðu yfirborði raskist ekki.  

Gröftur og fylling skal vera í samræmi við greinar um gröft og fyllingu. 

Halda skal götum, innkeyrslum og gangstígum opnum fyrir umferð með ökubrúm og göngubrúm 
eins og hægt er meðan þveranir fara fram. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er heildarverð fyrir gerð hjáleiðar. Innifalið í verði skal vera allt efni og öll vinna sem þarf 
til að fullklára verkið. 

3.2 FRÁVEITA 

3.2.0 ALMENNT 
Leggja  skal  fráveitulagnir  samkvæmt  teikningum,  þ.m.t.  tengingar,  heimæðar,  leggi  að 
niðurföllum og ganga frá brunnum, niðurfallabrunnum og svelgjum.  

Verktaki  skal  leggja  til  öll  rör  og  fylgihluti  þeirra,  brunna,  brunnkeilur,  upphækkunarhringi, 
sandföng og alla nauðsynlega þéttihringi í rör og brunna. Öll rör og brunnar skulu uppfylla þær 
kröfur sem gerðar eru til þeirra skv. kafla um efniskröfur. Hönnun  lagna miðast við steinrör og 
innanmál röra skal ekki vera minna en kemur fram á teikningum.  

Verktaka  er  heimilt  að  nota  hvort  sem  er  steinrör  eða  plaströr.  Brunnar  skulu  vera  úr 
steinsteypu. Milli  brunna  skal  vera  sama  lagnaefni.  Óheimilt  er  að  blanda  saman  stein‐  eða 
plastefni frá mismunandi framleiðendum í sama verkinu.  

Í útboðsgögnum er almennt miðað við að verktaki noti steinrör og –brunna og er verklýsingin 
skrifuð samkvæmt því. Gögn og verklýsing gildir einnig um plaströr eftir því sem við á. Í lok hvers 
kafla geta verið sérstök ákvæði sem gilda fyrir plastefni.  
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Bjóðandi  skal  tilgreina  stærðir  röra  sem  hann  hyggst  nota  í  verkið  og  skal  fylgja með  tilboði 
ítarleg  lýsing  um  efnisgæði  allra  efnishluta.  Lýsing  á  uppbyggingu  brunna  og  niðurfalla  og 
sérstaklega frágangi þeirra við malbik. Einnig samsetningu röra og tengingu hliðarlagna, tengingu 
við brunna og aðrar þær upplýsingar sem verkkaupi þarf til að sannreyna að boðið efni uppfylli 
kröfur útboðsgagna. Verktaka er óheimilt að nota annað efni  í  verki en hann  tiltekur  í  tilboði 
sínu, nema með skriflegu leyfi verkkaupa. 

Breyti  efnisnotkun  legu  lagna  skal  miða  almennt  við  að  skólplagnir  haldi  legu  sinni  en 
regnvatnslagnir  hliðrist.  Verktaki  skal  skila  til  umsjónarmanns  verkkaupa  þeim  breytingum  á 
planlegu sem af breyttri efnisnotkun leiðir. Þurfi vegna breytinga á efnisnotkun frá því sem gert 
er ráð fyrir  í gögnum að gera nýjar sérteikningar skal verktaki annast gerð þeirra og bera af því 
allan kostnað. 

Við niðurlögn á  röri og  fyllingu á nærsvæði  rörs skal  fylgja staðli  ÍST EN 1610, nema annað sé 
tekið fram í þessari verklýsingu eða staðalsniðum. Ef stytta þarf rör skal það gert með sögun og 
endar fasaðir.  

Ekki skal skilja eftir opið virkt fráveitukerfi þegar farið er frá vinnustað.  

Ekki  má  hylja  lagnir  fyrr  en  eftirlitsmanni  hefur  gefist  kostur  á  að  sjá  frágang  þeirra  og 
innmælingu lagna er lokið. 

Efniskröfur 

Steinsteypa ‐ gæðakröfur 

Öll  framleiðsla  og  vinna  við  steypu  brunna  og  lagnaefnis  skal  uppfylla  kröfur  ÍST  EN  206  og 
gildandi  byggingarreglugerðir.  Verktaki  skal  áður  en  samningur  er  undirritaður  leggja  fram 
niðurstöðu prófs á alkalívirkni sements og fylliefna skv. ASTM C 227 og skulu þenslur liggja innan 
marka  byggingarreglugerðar.  Nota  skal  portlandsement,  portland‐possolansement  eða 
háofnasement skv.  ÍST EN 197‐1. Öll framleiðsla röra og annarra hluta skal uppfylla þær kröfur 
sem gerðar eru í ÍST EN 1916 og ÍST EN 1917 og þeim stöðlum öðrum sem þar eru nefndir. 

Séu rör prófuð með annarri aðferð en tilgreindir staðlar nefna skulu niðurstöðurnar umreiknaðar 
yfir í kröfur ÍST EN 1916 með viðurkenndum aðferðum og allar forsendur tilgreindar. Þeir staðlar 
sem notaðir eru við framleiðslu fráveituefnis skulu vera innbyrðis samræmdir. 

Plast – gæðakröfur 

Tafla 4: Gæðakröfur plasts 

   
Plast 

   
Stofnlagnir  Þrýstilagnir og útrásir 

 
Innanmál  150 ‐ 500 mm  Allar 

St
að

la
r 

Sléttveggja  ÍST/EN 1852 ‐ 1: 2009  ÍST/EN 12201: 2003 

Holveggja 

ÍST/EN 13476‐1:2007 
ÍST/EN 13476‐2:2007 
ÍST/EN 13476‐3:2007 

Á ekki við 

Brunnar 
ÍST/EN 13598‐1:2010 
ÍST/EN 13598‐2:2016 

Á ekki við 

 
Tegund  PP  PE 100 

 
Hringstífni  SN8  SDR 17 
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Hringstífni  plaströra  og  fylgihluta  þeirra  skal  vera  að  lágmarki  SN8  (8kN/m2). 
Hámarksformbreyting plaströra skal vera 8% eftir fyllingu og þjöppun. 

Rör skulu öll vera  í sama  lit  í öllu verkinu. Vakin er athygli á uppdrifshættu plastefnis  (röra og 
brunna) á framkvæmdastigi. Vakin er athygli á bjögun og lengingu plastefnis í sól og hita. 

Lekapróf 

Lekaprófa skal allar stofnlagnir áður en þær eru huldar. Lekaprófa skal hvert brunnabil fyrir sig, 
þannig að neðri brunnur sé stíflaður að ofan og lögn eða lagnir úr efri brunni eru einnig stíflaðar. 
Einnig þarf að þétta allar greinar og stúta. Fylla skal  í  lögn og brunn með vatni þannig að 1 m 
vatn sé yfir efri brún lagnar. Lekt lagnar má ekki vera meiri en sem nemur útkomu úr eftirfarandi 
formúlu (sjá einnig mynd): 

Q = 0,15 x L x (Hm + 1 + d/2 + t) x √d 

þar sem 

Q = Vatnsmagn [lítrar / 10 mín.] 

L = Lengd prófunarkafla [m] 

Hm = Vatnshæð yfir efri brún rörs á miðjum prófunarkaflanum [m] 

d = Innra þvermál lagnar [m] 

t = Veggþykkt röra [m] 

  

Mæla  skal hvað  vatn  sígur mikið  í brunni og mæla út  frá því  lektina. 7,8  l  af  vatni  síga út ef 
vatnsborð lækkar um 10 mm í 1000 mm brunni. 

Verktaki skal sjá um alla þætti mælingar, þéttingu stúta, útvegun vatns og mælingar og annað 
sem til þarf. Tilkynna skal eftirlitsmanni um prófun með sólarhrings fyrirvara. 

Ef  lekt er of mikil skal yfirfara  lögn og þétta þar sem  leki er þar til kröfunum er náð. Laga skal 
augljósa leka í lögn og brunnum, þó lekt sé innan leyfilegra marka. 

Mynda skal allar stofnlagnir og greinar frárennslis, eftir að búið er að þjappa styrktarlag, en áður 
en burðarlag er lagt út. 

Verktaki  skal  sjá  um  alla  þætti myndunarinnar.  Tilkynna  skal  eftirlitsmanni  um myndun með 
sólarhrings fyrirvara. 

Ef skemmd í rörum eða mistök við lagningu röra finnst, skal verktaki gera við lögnina. 

Verktaki skal afhenda verkkaupa myndirnar áður en hann leggur út burðarlag í götu. 
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Magntölur og uppgjör: 
Allur kostnaður vegna þessa verkliðar skal innifalinn í öðrum einingarverðum tilboðs. 

3.2.1 FRÁVEITULAGNIR 
Undir þennan kafla falla allar nýlagnir þ.m.t. heimæðar. Öll rör skulu vera þétt og samsetningar 
og tengingar röranna  jafn þéttar og rörin sjálf. Rörin skulu þétt með gúmmíþéttingum og skulu 
gúmmíþéttingar  vera  áfastar  eða  fylgja með  rörunum.  Allar  samsetningar  skulu  gerðar með 
múffum. Rör skulu alltaf  liggja þannig að múffur séu ofar  í kóta. Þegar  rör eru  lögð skal moka 
undan múffum þannig að rörin liggi örugglega á belgnum í lagnaskurði.  

Allar tengingar við lagnir skal almennt gera með þar til gerðum greinrörum undir 45° horni. Nota 
skal  greinrör  í  tengingar  fyrir  allar  þær  stærðir  sem  framleiddar  eru  hjá  viðkomandi  birgja 
verktaka. 

Fyrir  lagnir  stærri  en  400  mm  er  heimilt  að  nota  rör  með  boruðu  gati  og  meðfylgjandi 
gúmmíhring þar sem hægt að tengja inn undir 90° horni. Hafa skal gat á efri hluta rörs þannig að 
miðás gats sé undir 45° horni frá lóðlínu gegnum mitt rörið, ef hægt er.  

Sé tenging gerð á þennan hátt á plaströr skal nota viðurkennd til þess gerð tengistykki sem geta 
verið svokölluð söðultengi og ryðfríar festingar eða tengi með hersluró. Tengirör má ekki skaga 
inn í meginlögn nema sem nemur þykkt gúmíþéttingar.  

Ekki er leyfilegt að saga eða brjóta inn á lagnir.  

Halli  niðurfallaleggja  og  tenginga  skal  vera  20  –  300  ‰.  Þess  skal  gætt  að  hæð  á  milli 
fráveitulagna  annarra  lagna  sem  þær  þvera  séu  í  samræmi  við  leiðbeinandi  kennisnið Veitna 
LAV‐130  

Til lagningar röra eru gerðar eftirfarandi kröfur: 

 Hæðarkótar á rennslisbotni röra mega víkja mest +/‐ 20 mm frá uppgefinni hæð. 

 Í hæð má horn milli tveggja röra mest vera 1 mm / 1 m.  

 Frávik frá uppgefnum lengdarhalla (talan í ‰) skal vera +/‐ 5 ‰ fyrir langhalla sem er >20 
‰. Fyrir langhalla á bilinu 4 ‰‐20 ‰ er heimilt frávik +/‐ 1 ‰, og fyrir halla minni en 4 
‰ er heimilt frávik +/‐ 0,5 ‰, frá því sem upp er gefið. 

 Í plani má horn milli tveggja röra mest vera 5 mm / 1 m. 

 Mesta frávik frá reiknaðri miðlínu má vera +/‐ 25 mm. 

Verktaki skal skila öllum lögnum heilum og hreinum. Endum röra sem síðar á að tengja við skal 
gengið frá skv. kafla um frágang tenginga og lagnaenda. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern lengdarmetra fráveitulagna í skurði eftir stærð. Lengdir 
lagna reiknast í miðju brunna og í enda á lögn. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður 
við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum.  

 

3.2.2 BRUNNAR 
Staðsetning brunna er sýnd á teikningum og eru hnit gefin í miðjum brunnbotni, svo og botnkóti. 

Nota skal forsteypta brunnbotna með stútum í stefnu lagna inn og út úr brunni. Þó getur eftirlit 
leyft notkun staðsteypts brunnbotns séu aðstæður með þeim hætti að forsteyptum brunnbotni 
verður ekki við komið. Lagnir skulu tengjast þeim með tilheyrandi tengistykkjum. 

Í  brunnbotnum  skulu  vera  straumlínulaga  rennslisrásir  á milli  innrennslis  og  útrennslis með 
sléttleika  ekki minni  en  í  rörunum  og  ekki minna  þvermáli.  Lögð  er  áhersla  á  að  frágangur 
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rennslisrásanna  sé  vandaður  og  skulu  rennslisrásirnar  mynda  samfelldan  flöt  án  nokkurra 
samsetninga þannig að ekki sé hætta á því að efni  festist  í hvössum brúnum eða misfellum og 
auki þannig stífluhættu og minnki rennslisgetu. 

Brunnbotnar  skulu útbúnir þannig að  tekið  sé  tillit  til halla allra  röra  sem  liggja  inn  í og út úr 
brunninum. Allar stefnubreytingar skal taka upp í brunnum, nema teikningar sýni annað. 

Ofan á brunnbotna er brunneiningum hlaðið og efst kemur brunnkeila. Sömu kröfur eru gerðar 
til brunna hvað varðar þéttleika og fyrir fráveitulagnir. Þétta skal samskeyti brunneininga með til 
þess gerðum gúmmíhringjum. Þar sem brunneiningar koma ofan á staðsteyptan brunnbotn skal 
þétta með sandsteypu eins og sýnt er á teikningum. 

Í brunneiningum skulu vera járnþrep, með vandaðri ryðvörn, með u.þ.b. 250 mm millibili og skal 
gæta þess  við uppsetningu  að þrepin  séu  til  skiptis hægra og  vinstra megin  við  lóðlínu. Þrep 
skulu ekki staðsett í línu lagna. Fjarlægð frá brunnloki að efsta þrepi má aldrei vera meiri en 700 
mm. Lóðréttur hluti keilu skal koma upp af þrepum. Á brunnum í götum skal keilu snúið þannig 
að brunnlok og þrep verði staðsett sem fjærst væntanlegum hjólförum. 

Ofan  á  keilur  koma  upphækkunarhringir  eftir  þörfum,  steypujárnskarmur  og  lok. 
Upphækkunarhringir mega ekki vera hærri en sem nemur 300 mm á hæð. 

Brunnar skulu þannig útbúnir að þeir geti tekið við steypujárnsflotkarmi og  loki sem verkkaupi 
leggur til. Utanmál hólksins sem gengur niður úr karmi er 592 mm. Gap milli brunns og karms 
sem verkkaupi  leggur til skal vera á bilinu 8‐20 mm. Ekki er  leyfilegt að festa karma við brunna 
með boltum eða sambærilegum aðferðum. Verktaki skal leggja fram, til samþykktar, upplýsingar 
um hvernig þessum frágangi er háttað. 

Brunnbotnar og brunneiningar skulu vera 1000 mm að  innanmáli en brunnkeila skal vera 1000 
mm að innanmáli að neðan en 600 mm að innanmáli að ofan. 

Verkkaupi  lætur  verktaka  í  té  grunnmynd  lagna  á  tölvutæku  formi  þar  sem  fram  koma m.a. 
stefnur allra lagna inn og út úr brunnbotnum.  

Í fyllingum skal ganga frá brunnum til bráðabirgða með endanlegum karmi og brunnloki á u.þ.b. 
300 mm dýpi undir yfirborði fyllingar. Að lokinni þjöppun skal grafa niður á brunnlokin og hækka 
brunnana með upphækkunarhringjum þannig að brunnlok verði í hæð við fyrirhugað malbikslag. 
Utan gatna og gönguleiða skulu brunnlok sett í hæð í samráði við umsjónarmann. 

Útfærsla á efsta hluta brunns skal vera þannig að ákvæðum ÍST EN 476 um aðgengi sé fullnægt, 
bæði í upphafi og eftir síðari upphækkanir. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er  fast verð  fyrir hvern  forsteyptan eða staðsteyptan brunnbotn.  Innifalið  í einingarverði 
fyrir brunnbotn skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 

Greitt er  fast verð  fyrir hvern metra af  fullfrágengnum brunneiningum.  Innifalið  í einingarverði 
fyrir  brunneiningu  skal  vera  allur  kostnaður  við  efni,  vinnu  og  tæki  sem  þarf  til  að  ljúka 
verkliðnum. 

Greitt er fast verð fyrir hverja keilu ásamt upphækkun á brunni og frágang á steypujárnskarmi og 
‐loki.  Innifalið  í  einingarverði  fyrir  keilu  ásamt  upphækkun  á  brunni  og  frágang  á 
steypujárnskarmi og ‐loki skal vera allur kostnaður sem þarf til að ljúka verkliðnum m.a. að reisa 
keilu með gúmmíhringjasamsetningum, ganga frá upphækkunarhringjum, karmi og loki, fylla að 
brunni og þjappa  samkvæmt  verklýsinguvið brunna  skal  vera  innifalinn  í  einingarverðum  fyrir 
gröft fyrir lögnum og fyllingu í skurði. 
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Þar sem brunnar sem tengt er inn á norðan Garðahraunsvegar eru teknir upp og endurhlaðnir er 
greitt skv. gr. 3.2.4 Tengingar við núverandi fráveitukerfi. 

3.2.3 NIÐURFÖLL 

3.2.3.1 Niðurföll í götu 

Koma skal fyrir niðurföllum samkvæmt teikningum. Hnit eru gefin upp í miðjum niðurfallsbrunni. 
Niðurföll skulu útfærð með vatnslás skv. sniðteikningu.  

Niðurfallabrunnar skulu gerðir úr a.m.k. 250 mm rörum að  innanmáli. Dýpi sandfangs skal vera 
800 mm, mælt  frá  rennslisbotni niðurfallsleggs.  Sandföng niðurfalla  skulu  vera  til þess ætluð. 
Botn niðurfalla skal vera  lokaður og þéttur. Lágmarkshæð ofan á niðurfallslegg  frá yfirborði er 
1000  mm.  Vatnslásinn  skal  gera  með  sérstöku  þar  til  gerðu  greinstykki  og  hné  þannig  að 
svokallaður vatnslás myndist.  

Utanmál  niðurfallahólka  er  í  flestum  tilfellum  235  mm.  Bil  milli  niðurfallsbrunns  og 
niðurfallshólks skal vera á bilinu 10‐20 mm.  

Í fyllingum skal ganga frá niðurfallabrunnum til bráðabirgða með niðurfallshólki og rist á u.þ.b. 
300  mm  dýpi  undir  yfirborði  fyllingar.  Til  að  varna  því  að  fyllingarefni  komist  ofan  í 
niðurfallsbrunninn  skal  koma  fyrir  járnplötu  undir  rist.  Niðurfallabrunna  skal  hylja  með 
fyllingarefni og burðarlögum, en gera skal ráðstafanir til að leit að niðurfallabrunnum valdi sem 
minnstum spjöllum á yfirborði. 

Þegar  þjöppun  er  lokið  skal  grafa  niður  á  niðurfallabrunnana  og  framlengja  þá  þannig  að 
niðurfallshólkurinn og  ristin,  sem koma  í niðurfallsbrunninn, verði 10‐20 mm undir endanlegu 
yfirborði eins og þau eru skilgreind í verkinu. Einnig skal fjarlægja járnplötu undan rist.  

Verktaki  skal  tryggja  að  ytri  brún  niðurfallarista  lendi  samsíða  kantsteinsbrún  og  í  10‐30 mm 
fjarlægð þar frá.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir hvert niðurfall (stk). Innifalið í einingarverði fyrir niðurfall skal vera allur 
kostnaður  sem  þarf  til  að  ljúka  verkliðnum m.a.  allt  röraefni  í  niðurfallsbrunn  og  vatnslás  , 
flutningur  á  efni,  tenging  við  niðurfallslegg,  reisa  niðurfallsbrunn,  ganga  frá  til  bráðabirgða. 
Einnig  að  grafa  niður  á  bráðabirgðafrágang,  hækka  upp  niðurfallsbrunn,  ganga  frá 
niðurfallshólki og ‐rist, fylla að, þjappa og ganga frá. 

3.2.3.2 Hliðarniðurföll (svelgir) 

Koma  skal  fyrir  hliðarniðurföllum  samkvæmt  teikningum.  Hnit  eru  gefin  upp  í  miðjum 
niðurfallsbrunni. Hliðarniðurföll skulu útfærð með vatnslás skv. sniðteikningu.  

Hliðarniðurföll skulu gerð úr a.m.k. 250 mm rörum að  innanmáli. Dýpi sandfangs skal vera 800 
mm, mælt  frá  rennslisbotni niðurfallsleggs.  Lágmarkshæð ofan á niðurfallslegg  frá yfirborði er 
1000 mm. Undir niðurfallsbrunn skal koma 150 mm þykk steypa.  Í hana skal  fella 400x400x60 
mm hellu og skal niðurfallsbrunnurinn standa ofan á henni. Vatnslásinn skal gera með sérstöku 
þar til gerðu greinstykki og hné þannig að svokallaður vatnslás myndist. 

Hæð yfirfallsbrúnar kúluristar skal að jafnaði vera 10 cm yfir lokayfirborðshæð ofanvatnsrásar en 
skal sitja neðar en yfirborð götu í kringum svelginn. Ristar skulu vera steypujárns kúluristar. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir hvert hliðarniðurfall (stk). Innifalið í einingarverði fyrir hliðarniðurfall skal 
vera  allur  kostnaður  sem  þarf  til  að  ljúka  verkliðnum m.a.  allt  röraefni  í  niðurfallsbrunn  og 
vatnslás  ,  flutningur  á  efni,  tenging  við  niðurfallslegg,  reisa  niðurfallsbrunn,  ganga  frá  til 
bráðabirgða. Einnig að grafa niður á bráðabirgðafrágang, hækka upp niðurfallsbrunn, ganga frá 
niðurfallshólki og kúlurist, fylla að, þjappa og ganga frá. 
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3.2.4 FRÁGANGUR TENGINGA OG LAGNAENDA 
Tengingar fráveitu skal leggja a.m.k. 2 m inn fyrir lóðarmörk. Loka skal tengingum og endum röra 
sem síðar á að tengja við með traustum og þéttum til þess ætluðum  lokum úr steypu. Verktaki 
skal mála endamúffu skólps rauða.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt  verður  fast  verð  fyrir  hverja  fullfrágengna  tengingu  eða  lagnaenda.  Ath  ofanvatns‐  og 
fráveituheimæða telst sem ein tenging. Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, 
vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 

3.2.5 LEKA OG ÞRÝSTIPRÓFUN FRÁVEITULAGNA 
Lekaprófun sjálfrennslislagna 

Að lokinni lagningu röra skal verktaki lekaprófa lagnir ásamt brunnum. Alltaf skal prófa lagnabil 
ásamt báðum brunnum  í endum þess kafla sem prófa skal. Koma skal  fyrir þéttingum  í báðum 
endum þess kafla  sem er  lekaprófaður og við allar  tengingar. Skorða  skal þéttingar þannig að 
ekki leki með þeim. Þá skulu brunnlok á millibrunnum einnig skorðuð og þétt. Þar sem því verður 
komið við skal fyllt með vatni þannig að vatnssúlan sé minnst 2 m yfir efri brún rörs miðað við 
hæsta stað þess kafla sem prófaður er. Vatn skal standa í lögninni í a.m.k. 2 klst. áður en hún er 
yfirfarin. 

Umsjónarmaður verkkaupa yfirfer  lögnina ásamt  fulltrúa verktaka og skal hvergi vera sýnilegur 
leki á  lögninni. Leki er skilgreindur þannig að smit eða vatnsrennsli sjáist á yfirborði röra. Komi 
fram  leki  skal verktaki  í  samráði við umsjónarmann verkkaupa  lagfæra það  sem er ábótavant, 
hvort sem um er að ræða leka á samskeytum eða leka á belg og endurtaka þrýstiprófun á eigin 
kostnað.  

Verkkaupi leggur verktaka ekki til vatn til prófunar. Þegar lögnin er tæmd skal þess gætt að það 
valdi ekki tjóni á verkinu eða umhverfisspjöllum. 

Þrýstiprófun þrýstilagna 

Prófa skal öll brunnbil  („skærpet og specielt kontrolniveau“ skv.  staðlinum DS 455 “ Norm  for 
tæthed af afløbssystemer i jord ”. 

Að lokinni lagningu þrýstilagna eða lagna sem eru undir miklu vatnsálagi skal verktaki þrýstiprófa 
þær með vatni. Þrýstiprófun er framkvæmd á eftirfarandi hátt: 

Þrýstiprófa  skal eins  langa kafla  í einu og hægt er. Koma skal  fyrir þéttingum  í báðum endum 
þess kafla sem er þrýstiprófaður og skorða þannig að ekki leki með þeim. 

Fyrst er  lögnin  fyllt af vatni upp  í hæð sem er #1,3*þrýstiklassi  lagnarinnar  (ef um er að  ræða 
þrýstilögn) 1,3*mesta fyrirsjáanlega vatnsálag (ef um er að ræða lagnir undir miklu vatnsálagi)#. 

Þessi vatnsþrýstingur er  látinn  standa  í 12 klst  til að  láta  lögnina  jafna sig og  til að  fá stöðugt 
hitastig. 

Síðan fer hin eiginlega prófun fram. Vatni er bætt við til að ná ofangreindum prófunarþrýstingi. 
Síðan  er  fylgst  með  og  vatni  bætt  við  í  10  mínútur  til  að  halda  uppi  þrýstingi.  Þetta 
viðbótarvatnsmagn,  sem  bætist  við  á  10 mínútna  tímabili,  skal mæla  nákvæmlega.  Leyfilegt 
viðbótarvatnsmagn er:  

Vl = h*L*0,015*�d 

Vl =vatnsmagn í lítrum 

h = þrýstihæð prófunarvatns í m 

L = lengd prófunarhluta lagnarinnar í m 
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d = innra þvermál lagnarinnar í m 

Leki er skilgreindur þannig að viðbótarvatnsmagn fari yfir leyfileg mörk skv. formúlunni hér fyrir 
ofan. 

Þessi aðferð byggir á staðlinum DS 455 “Norm for tæthed af afløbssystemer i jord ”og er vísað í 
þann staðal um nánari lýsingu á aðferðinni. 

Komi  fram  leki  skal  verktaki  í  samráði  við  umsjónarmann  verkkaupa  lagfæra  það  sem  er 
ábótavant og endurtaka þrýstiprófun á eigin kostnað.  

Verkkaupi leggur verktaka ekki til vatn til prófunar. Þegar lögnin er tæmd skal þess gætt að það 
valdi ekki tjóni á verkinu eða umhverfisspjöllum. 

Magntölur og uppgjör: 
Fyrir lekaprófun er greitt ákveðið verð á lengdarmetra eftir stærð lagna. Þurfi að endurtaka 

þrýstiprófun vegna leka verður ekki greitt fyrir þá prófun. 

Innifalið í einingarverði skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka 

verkliðnum, m.a. lokun rörenda, vatnsöflun og tæming á lögn. 

3.2.6 MYNDBANDSUPPTÖKUR 
Verktaki skal mynda allar lagnir fráveitu Veitna að innan a.m.k. tvisvar sinnum. Umsjónarmaður 
verkkaupa  skal hafa  tækifæri  til að  vera  viðstaddur báðar myndatökur og einnig  skal hann  fá 
báðar myndbandsupptökurnar til yfirferðar. 

Lagnir skulu vera  lausar við óhreinindi s.s. möl eða  fitu við myndun. Mjög  líklegt er að hreinsa 
þurfi lagnir fyrir seinni myndatöku/ábyrgðarúttekt.  

Fyrri myndatakan skal fara fram þegar búið er að fylla og þjappa að fullu yfir lagnir og yfirborð er 
tilbúið  undir  mulning  eða  annan  sambærilegan  yfirborðsfrágang.  Verktaki  skal  skila 
myndbandsupptöku af lögnum til umsjónarmanns verkkaupa strax að lokinni myndatöku, þannig 
að nægur tími gefist til að meta lagnirnar og lagfæra skemmdir, ef einhverjar eru, áður en gengið 
er frá yfirborði.  

Umsjónarmaður verkkaupa skilar verktaka niðurstöðum úr yfirferð myndbandsupptaka eigi síðar 
en þremur virkum dögum eftir að hann fær þær í hendur. Ef skemmdir koma  í ljós við myndun 
lagna  skal  verktaki  lagfæra  skemmdir  samkvæmt  fyrirmælum  umsjónarmanns  verkkaupa  og 
mynda aftur. Ekki er heimilt að nota partfóðrun í viðgerðir. 

Seinni myndatakan skal fara fram fyrir ábyrgðarúttekt. Verktaki skal skila myndbandsupptöku af 
lögnum  til umsjónarmanns verkkaupa viku áður en ábyrgðarúttekt  fer  fram og  skulu þær ekki 
vera eldri en tveggja vikna.  

Verktryggingu verður ekki aflétt nema allar myndbandsupptökur liggi fyrir og viðgerð hefur verið 
framkvæmd, ef um slíkt er að ræða.  

Raunástand kerfisins, sérstaklega skemmdir, skal mynda nákvæmlega en athygli er vakin á því að 
verktaki  á  ekki  að  skrá  skemmdir  í  töflur  eða með  öðrum  hætti  heldur  einungis  að  afhenda 
upptökur að verki loknutil umsjónarmanns verkkaupa.  

Myndatökum skal skila á stafrænu formi. Tryggja skal hæfilegt ljósmagn miðað við stærð lagnar, 
þannig að myndataka  verði  skýr. Tryggja  skal að  lagnir  séu  lausar  við óhreinindi,  vatnsaga og 
gufu á meðan á myndatöku stendur. 

Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á myndum (á skjá): 

 Heiti verks. 

 Heiti verktaka verksins. 
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 Dagsetning og tími myndatöku. 

 Heiti upphafsbrunns og endabrunns (t.d. S04‐S03). 

 Lengd frá upphafsbrunni (í metrum). 

 Stærð lagnar. 

 Halli lagnar í % ( + eða ‐).  

Merkja skal nöfn myndskeiða þannig að fyrst komi númerið á brunninum þar sem farið er niður 
með myndavélina, þá bandstrik og svo nafn þess brunns sem stefnt er að og  loks ddmmáá‐n, 
þannig:  xxxxx‐yyyyyy‐ddmmáá‐n, þar  sem n er hlaupandi númer ef  fleiri en eitt myndskeið er 
tekið á sömu lögn á sama degi. Ekki má blanda saman óskildum verkum á sama diski/minnislykli. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er heildarverð fyrir myndatöku eftir að búið er að fylla og þjappa að fullu yfir lagnir og 

myndatöku fyrir ábyrgðarúttekt. Aðrar myndatökur greiðast af verktaka. Innifalið í einingarverði 

skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum þ.m.t. hreinsanir. 

Heildarverð er til greiðslu með lokareikningi. 

3.3 KALDAVATNSLAGNIR 

3.3.0 ALMENNT 
Verktaki skal  leggja allar kaldavatnslagnir, þ.m.t. heimæðar, og ganga frá tengistykkjum,  lokum, 
spindlum og brunahönum. Verktaki  skal annast alla  suðuvinnu, þ.m.t. að  leggja  til nauðsynleg 
tæki og aðra samsetningarvinnu  

Verktaki skal gæta þess vandlega að rör séu hrein að innanverðu þegar þeim er lokað og að engir 
aðskotahlutir verði þar eftir.  

Verktaki skal skola út lagnir áður en þær tengjast við virk kerfi. Verktaki skal sjá um að skolvatn 
hafi  greiða  framrás  frá  röraenda,  þannig  að  ekki  sé  hætta  á  að  óhreint  vatn  safnist  fyrir  í 
skurðinum og renni í lögnina að nýju eftir útskolun. 

Aldrei má skilja við opna rörenda þegar farið er frá vinnustað. 

Verktaki útvegar  allt  vatnsveituefni,  rör,  tengi‐ og  greinistykki, brunahana,  loka og  spindla og 
leggur allt kerfið. Lagnaefnið skal vera PE100 SDR 17. Allt efni skal framleitt samkvæmt  ÍST EN 
12201 köflum 1‐5. Verktaki skal leita samþykkis eftirlitsmanns verkkaupa á öllu lagnaefni sem og 
samsetningarefni, lokum og spindlum og brunahönum.  

Verkkaupi  áskilur  sér  rétt  til  að hafna öllu því efni  sem ekki uppfyllir  kröfur  evrópustaðla um 
vatnsveituefni.. 

3.3.1 KALDAVATNSLAGNIR 
Allar kaldavatnslagnir í þessu verki eru plastlagnir (PEH). Ef rispa eða skemmd á pípu er dýpri en 
sem nemur 10% af veggþykkt pípu er óheimilt að nota hana. 

Þegar skurður hefur verið undirbúinn og eftirlitsmaður hefur tekið hann út getur verktaki byrjað 
að leggja vatnslagnir.  

Pípulagningameistari  skal  bera  ábyrgð  á  allri  vinnu  við  vatnslagnir.  Starfsmenn  sem  sjá  um 
lagnavinnu  verða  að  hafa  lokið  jarðlagnatækninámskeiði  eða  vera með  pípulagningaréttindi. 
Starfsmenn  sem  sem  sjá  um  lagnavinnu  skulu  hafa  lokið  námskeiði  um HACCP  hreinlæti  við 
lagnavinnu.  
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Allar  tengingar  dreifilagna  inn  á  stofnlagnir  skulu  gerðar með  þar  til  gerðum  t‐stykkjum  og 
spegilsuðum.  

Hafa  skal  hliðsjón  af  leiðbeiningabæklingum  framleiðenda  við  lögn  og  meðferð  lagnaefnis. 
Verktaki  skal  gæta  þess  vandlega  að  pípurnar  séu  hreinar  þegar  þeim  er  lokað  og  að  engir 
aðskotahlutir, s.s. steinar eða spýtur verði þar eftir. Aldrei má skilja eftir opna pípuenda þegar 
farið er frá verki.  

Verktaki skal skola út pípulagnir áður en þeim er lokað.  

Verktaki skal sjá um, að skolvatn hafi greiða framrás frá pípuenda niður í holræsi, þannig að ekki 
sé hætta á að óhreint vatn safnist fyrir í skurðinum og renni í lögnina að nýju eftir útskolun. 

Eftir að pípa hefur verið skoluð út, þá verður hún þrýstiprófuð að viðstöddum fulltrúa Vatnsveitu 
Garðabæjar og  síðan gengur  verktaki endanlega  frá múffum og  tengistöðum þar  sem þess er 
þörf.  Ekki má  hylja  lagnir  fyrr  en  þessu  öllu  er  að  fullu  lokið.  Komi  fram  leki  við  prófun  skal 
verktaki bæta úr og verður prófunin síðan endurtekin.  

Utan um  loka og  tengistykki,  skal  setja byggingaplast  sem yfirlappast og  sé  fest með  sérstöku 
límbandi eða  sérútbúnum borða þannig að það hreyfist ekki þegar sandur er  settur yfir  rörin. 
Best er að koma plastinu fyrir í skurðinum áður en pípurnar eru settar niður. Varðandi lagningu 
plaströra vísast til leiðbeininga framleiðanda.  

Sá  sem  sér  um  plastsuður  skal  hafa  tilskilið  hæfnisvottorð.  Slík  vottorð  gefur  Orkuveita 
Reykjavíkur út að undangengnu námskeiði. Ekki skal sjóða rörin í frosti né í úrkomu eða sterkum 
vindi  nema  gerðar  séu  viðeigandi  ráðstafanir.  Gert  er  ráð  fyrir  að  suður  verði  prófaðar  af 
verkkaupa og þarf styrkur suðu að mælast 80% af styrk í efninu án suðu. Séu suður ófullnægjandi 
ber verktaki allan kostnað af lagfæringum sem gera þarf. 

Verktaki  skal  gæta  fyllsta  hreinlætis  við  vinnu  við  vatnsveitu  og  fara  í  einu  og  öllu  eftir 
reglugerðum. 

Um fyllingu að pípum, sjá kafla um jarðvinnu. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður fyrir lögn vatnslagna með metraverði skipt niður eftir sverleika lagnar. Innifalið í 

einingarverði er allt efni og öll vinna þ.m.t. suður á plastpípum, allar samsetningar, beygjur og 

plöstun utan um loka, tengistykki og skolun lagna. 

3.3.2 TENGING VIÐ NÚVERANDI LAGNIR 
Nýjar vatnslagnir eru  tengdar er  inn á núverandi stofnlögn sem  liggur norðan Samskipahöllina 
við Hestheima eins og kemur fram á teikningu. 

Verktaki skal útvega allt efni í tengingarnar. Verktaki skal með góðum fyrirvara hafa samband við 
Vatnsveitu Garðabæjar áður en  til  tenginga  kemur þ.a. þeim gefist kostur á að undirbúa þær 
lokanir, sem nauðsynlegar verða. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er eitt heildarverð fyrir hverja tengingu eftir sverleika lagna. Innifalið skal vera allt sem 

þarf til að fullklára verkþáttinn. Greitt er sérstaklega fyrir alla jarðvinnu, tengiholur, pípulögn og 

yfirborðsfrágang samkvæmt viðkomandi verkliðum. 

3.3.3 BRUNAHANAR 
Verktaki skal ganga frá brunahana eins og sýnt er á sérteikningu. 
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Brunahanarnir  skulu  vera  af  viðurkenndri  tegund  fyrir  16  bara  notþrýsting  með 
sjálftæmingarloka, brotlið og þremur  slöngustútum, 1 x DN100 og 2 x DN65. Verktaki þarf að 
leita samþykkis eftirlitsmanns verkkaupa fyrir hönunum sem hann hyggst nota. 

Verktaki skal setja minnst hálfan rúmmetra af 20‐40 mm drenmöl undir og umhverfis neðri hluta 
brunahanans. Yfir drenmölina og undir brunahanaendann skal setja jarðvegsdúk áður en fyllt er 
að brunahananum með fíngerðara efni. Brunahaninn skal standa á ásetuhellu og vera lóðréttur. 
Brunahana  skal  hæðarsetja  þannig  að  brotflangs  sé  50  –  100 mm  yfir  endanlegu  yfirborði.  Í 
flestum tilfellum er þá um 1350 mm ofan á ásetuhellu frá endanlegu yfirborði.  

Verktaki skal gæta að því að staðsetja brunahanana rétt svo þeir lendi ekki innan lóða, almennt 
eru 250 mm frá lóðamörkum í miðju brunahana. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern brunahana. Innifalið í einingarverði skal vera allur 

kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum, m.a viðbótar jarðvinna, 

lekaprófun, og uppsetning brunahanans.   

3.3.4 LOKAR OG SPINDLAR 
Verktaki skal setja renniloka á vatnsæðarnar, eins og sýnt er á teikningum.  

Utan um stofnlokann skal setja hlífðarrör og  framlengja spindilinn upp undir yfirborðið. Rörinu 
skal síðan loka með hefðbundinni vatnslokakeilu á undirlagshellu.  

Þess skal vandlega gætt að spindlar skekkist ekki, heldur haldist lóðréttir, þegar fyllt er að þeim 
og skal moka að spindlunum með handverkfærum eingöngu. Verði spindlar og  rennilokar  fyrir 
skemmdum  vegna  óaðgæslu  við  aðfyllingu  eða  aðra  vinnu  verktaka,  þá  ber  verktaki  allan 
kostnað af endurnýjun eða viðgerð þeirra. 

Verktaki skal tengja spindilframlengingu eftir leiðbeiningum framleiðanda. Komi í ljós við úttekt 
að  spindilframlenging  sé  ekki  fest  með  viðunandi  hætti  ber  verktaki  allan  kostnað  við  þá 
lagfæringu. 

Þar  sem  efra  burðarlag  gatna  er  ekki  sett  í  þessu  verki  skal  aðeins  ganga  frá  spindlum  fyrir 
þjöppun. 

Rennilokarnir  skulu  vera  af  viðurskenndri  tegund,  PN  10,  úr  ductil  stáli  sem  er  ryðvarið með 
jarðbiki eða epoxy‐málningu. Spindlar skulu vera úr ryðfríu stáli. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt ert ákveðið verð fyrir uppsetningu og frágang á hverjum renniloka með spindli ásamt 

stopphanaloki. Innifalið er allt efni, öll vinna og flutningur sem nauðsynlegur er til að fullgera 

verkþáttinn. 

3.3.5 ÞRÝSTIPRÓFUN 
Þegar  lagnavinnu  er  lokið  og  öllum  leiðsluendum  hefur  verið  lokað  skal  verktaki  þrýstiprófa 
leiðslukerfið.  Verktaki  skal  tilkynna  eftirlitsmanni  verkkaupa  með  minnst  eins  sólarhrings 
fyrirvara,  hvenær  hann  hyggst  hefja  þrýstiprófunina  og  hvaða  hluta  kerfisins  hann ætlar  að 
prófa. 

Það er ennfremur gert ráð fyrir að fulltrúi Vatnsveitu Garðabæjar verði viðstaddur prófunina og 
skal  verktaki  því  tilkynna  prófunina  til  forstöðumanns  Þjónustumiðstöðvar Garðabæjar  í  síma 
565 5832 eða 820 8573 með sama fyrirvara og nefndur er hér á undan. 

Þrýstingsprófunin skal framkvæmd eins og lýst er hér að neðan: 

1. Leiðslukerfið fyllt af vatni og lofttæmt eftir því sem við verður komið. 
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2. Vatni dælt inn þar til þrýstingur hefur náð 10 börum (1013 kPa) 

3. Allt leiðslukerfið skoðað og leki og aðrir vankantar sem kunna að finnast lagaðir. 

4. Leiðslukerfið  látið  vera  án  inndælingar  í  12  klst.  og  mun  þrýstingur  þá  minnka  úr 
upphaflegum 10 börum vegna útvíkkunar röra og hugsanlegs leka. 

5. Þrýstingur aukinn  í 10 bör með  inndælingu og honum viðhaldið  í 2 klst. með  inndælingu 
eins og þörf krefur. 

6. 10  bara  þrýstingi  viðhaldið  í  næstu  eina  klukkustund með  inndælingu  og  nauðsynlegt 
vatnsmagn mælt, skráð og táknað V1. 

7. 10 bara þrýstingi viðhaldið næstu klukkustund með inndælingu. 

8. 10  bara  þrýstingi  við  haldið  þar  næstu  klukkustund  með  inndælingu  og  nauðsynlegt 
vatnsmagn mælt, skráð og táknað V2. 

9. Niðurstöður 

Ef mæld gildi á V1 og V2 fullnægja kröfunni: 

V2 ≤ 0,550 x V1 + Vleki 

þar  sem Vleki  táknar  leyfilegt  rúmmál  leka á einni klukkustund  í  leiðslukerfinu  sem verið er að 
prófa. 

Þetta leyfilega lekamagn er samkvæmt danska staðlinum DS 455. 

Standist lagnir ekki þrýstiprófun skal verktaki bæta úr ágöllum og endurtaka svo þrýstiprófunina. 
Ekki verður greitt fyrir endurtekna prófun. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er eitt heildarverð fyrir þrýstiprófun. Innifalinn skal vera allur kostnaður við efni og vinnu 

sem þarf til að ljúka prófuninni með fullnægjandi hætti. 

3.3.6 HEIMLAGNIR 
Almennt gilda greinar 3.3.1 og 3.3.2 hér að ofan um lagningu vatnsheimæða. Lagnaefni er PE100 
SDR 17. Lagnastærð er 32 mm nema annað sé sýnt á teikningum. Heimæðar eru í sama skurði og 
fráveita. Heimæðarendar  lokist með  ásoðnu blindloki. Gæta  skal  að því  að  slaki  sé  á  lögnum 
vegna hitaþenslu í plastefninu. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja fullfrágengna heimlögn. Innifalið í einingarverði fyrir 
ótengdar heimlagnir skal vera allur kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka 
verkliðnum. 

3.4 HITAVEITA 

3.4.1 EINANGRUÐ STÁLRÖR 

3.4.1.1 Almennt 

Verktaki kemur rörum fyrir  í skurði, smeygir þéttihólk með krumphólkum upp á rörenda, sýður 
saman, setur inn beygjur, T‐stykki, minnkanir, loka og annað á rör sem sýnt er á teikningum. Séu 
opnir hólkar notaðir, oftast  í  stærðum yfir 400 mm er  frágangur þeirra gerður eftirá. Verktaki 
skal tryggja að ekki séu soðnir saman endar þar sem kápan nær ekki nógu langt fram. Almennt er 
miðað við að frá enda stálrörs að plastkápunni séu um 200 mm. 
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Gæta  skal þess að óhreinindi eða aðskotahlutir  fari ekki  inn  í  rör og verði eftir þegar þeim er 
lokað. Rör  skulu ekki  liggja opin  í eða við  skurði yfir nótt. Sé hreinsun  röra áfátt  skal verktaki 
hreinsa út úr rörum á sinn kostnað. Endar á rörum skulu ávallt vera lokaðir þegar ekki er unnið 
að samsetningu.  

Verktaki skal lekaprófa allar lagnir skv. kafla um lekaprófanir. 

Hitaveiturör, fittings og lokar, sem grafnir eru í jörð eru einangraðir með PUR eða PIR og varðir 
með plastkápu. Við flutning og alla meðhöndlun skal þess gætt að skemma ekki plastkápuna og 
merja ekki fasaða enda. Meðal annars skal nota breið bönd við hífingar röra. Hafi verktaki ekki 
reynslu í flutningi á hitaveiturörum skal leita ráðgjafar umsjónarmanns verkkaupa. Nánari lýsing 
á meðferð  lagnaefnis er  í LAL‐112. Allar skemmdir á plastkápu eru á ábyrgð verktaka á meðan 
verk er unnið. 

Gæta skal þess að  lagnir hafi alltaf þenslumöguleika meðan á framkvæmd stendur. Koma skal  í 
veg  fyrir að plastkápan beyglist  inn eða  rispist. Komi  slíkt  fyrir  skal  fara með það eins og um 
samskeyti sé að ræða og hólkur settur yfir skemmdina. Í tilfellum sem þessum skal leita ráða hjá 
umsjónarmanni verkkaupa. Öll vinna og efni í slíkar viðgerðir er á kostnað verktaka. 

Röraefni 

Í  hitaveitulagnir  Veitna  eru  almennt  notuð  suðuhæf  stálrör  (P235  GH  eða  sambærilegt)  í 
plastkápu einangruð með PUR eða PIR frauði. Hlífðarkápur eru úr svörtu PEHD. Hitaveiturör eru 
framleidd samkvæmt EN253 en eftirfarandi staðlar gilda fyrir efni og vinnubrögð: 

EN 253  Einangruð rör fyrir hitaveitur 
EN 448  Einangraðar fittings fyrir hitaveitulagnir 
EN 488  Einangraðir lokar 
EN 489  Samsetningar fyrir stálrör og plastkápu 
EN 15698‐1  District heating pipes  ‐ Bonded  twin pipe  systems  for directly buried hot water 

networks  ‐  Part  1:  Factory  made  twin  pipe  assembly  of  steel  service  pipes, 
polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene 

EN 15698‐2  District heating pipes  ‐ Bonded  twin pipe  systems  for directly buried hot water 
networks ‐ Part 2: Factory made fitting and valve assemblies of steel service pipes, 
polyurethane thermal insulation and one casing of polyethylene 

Bjóðendum er bent á að kynna sér staðla er varða efnisgæði og vikmál. 

Undirbúningur fyrir suðu 

Suðutákn og mál á  suðum á  teikningum eru  í  samræmi við  ÍST EN  ISO 2553. Allar hringsuður 
pípna og tengistykkja eru stúfsuður og skulu endar pípna og tengjastykkja fasaðir í samræmi við 
það. 

Ef skorið er í sundur með logskurði skal slípa skurðarsárið hreint a.m.k. 3 mm inn í efnið. 

Fletir sem sjóða á saman skulu vera úr hreinum málmi,  lausir við sýnilega galla, t.d. skillög eða 
galla  frá  skurði,  a.m.k.  30 mm  út  frá  suðubrúnum  og  lausir  við  ryð,  olíu,  feiti  og/eða  önnur 
aðskotaefni. 

Áður en suðuvinna hefst skal verktaki leggja fram suðuáætlun og suðuferla gerða í samræmi við 
staðla og afhenda  suðuferla  (WPS), vottaða af viðurkenndum aðila,  í  samræmi við  ÍST EN  ISO 
15612 eða  ÍST EN  ISO 15614‐1 fyrir  lagnir  í  jörðu og  ÍST EN  ISO 15614‐1 fyrir  lagnir ofanjarðar. 
Einnig skal verktaki senda inn tilheyrandi prófunarskýrslur (WPQR) fyrir innsenda suðuferla.  

Suðuferla  og  prófunarskýrslur  skal  senda  til  umsagnar  og  samþykktar  af  umsjónarmanni 
verkkaupa áður en suðuvinna hefst.  

Tákn eða númer fyrir þær suðuaðferðir/‐tækni og suðustöður sem beita á skulu vera skv. ÍST EN 
ISO 4063 og ÍST EN ISO 6947.  
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Allt efni sem verktaki leggur til er háð samþykki umsjónarmanns verkkaupa. 

Suðufólk 

Rafsuðuvinna  skal  eingöngu  unnin  af  starfsfólki með  hæfnisskírteini  sam¬kvæmt  ÍST  EN  ISO 
9606‐1 sem svarar til þeirra suðuferla (WPS) sem áformað er að nota  fyrir hverja suðugerð. Ef 
beitt er sjálfvirkum eða hálfsjálfvirkum suðubúnaði skulu suðumenn/starfsmenn, sem vinna við 
þann búnað, hafa hlotið þjálfun og prófun á grundvelli ÍST EN ISO 14732 og hafa gild réttindi.  

Verktaki  skal  leggja  fram  lista  yfir  þá  einstaklinga,  sem  vinna  eiga  verkið  og  afhenda  afrit  af 
gildum hæfnisskírteinum þeirra áður en þeir hefja störf. 

Framkvæmd suðu 

Öll rafsuðuvinna skal vera unnin  í samræmi við  ÍST EN 1011‐1,  ‐2 og  ‐3 og  í  fullu samræmi við 
samþykkta  suðuferla  og  verkgögn.  Tryggja  skal  fulla  gegnumsuðu  og  góða  sambræðslu milli 
suðu‐ og grunnefnis.  

Verktaki  skal  nota  viðeigandi  suðuvír  sem  ætlaður  er  fyrir  viðkomandi  grunnefni  og 
suðusamskeyti utanhúss  í samræmi við teikningar og samþykktar suðuaðferðir  (WPS). Verktaki 
skal  vera  fullviss um að  suðuvír  sé þurr og hafi  verið  geymdur  á þurrum og heitum  stað  skv. 
leiðbeiningum framleiðanda. Ef vafi leikur á hvort raki sé í suðuvír skal hann bakaður við 350°C í 
tvær klukkustundir og eftir það skal hann ávallt geymdur í hitakassa. Þetta á sérstaklega við um 
suðuvinnu utanhúss.  

Verktaki skal tryggja að suðuvinna utanhúss sé unnin við viðunandi aðstæður og tryggja að raki 
og vindur hafi ekki áhrif á suðugæði. Ekki má sjóða ef stálið er rakt og ekki ef lofthiti er lægri en 
3°C, nema viðeigandi ráðstafanir séu gerðar við suðuvinnuna, eins og t.d. að forhita efnið upp í 
50 – 100°C, samkvæmt nánari lýsingu í suðferli verktaka. Suður skulu snyrtilega auðkenndar með 
vatnsþolnum  lit, þannig að fram komi suðunúmer og auðkennisstafir suðumanns, sömu númer 
og sett eru inn í suðubókhald. 

Áður en suðuvinna hefst skal verktaki hreinsa og slípa pípuenda svo tryggt sé að ekkert ryð eða 
önnur óhreinindi séu á suðuenda 

Suðuprófanir 

Suðueftirlit  verktaka  skal  vera  í  höndum  óháðra  aðila  (ekki  starfsfólks  verktaka)  og  vera  í 
samræmi við  ÍST EN 13480‐5,  ÍST EN  ISO 17637,  ÍST EN  ISO 17640,  ÍST EN  ISO 11666,  ÍST EN 
17636‐1 og 2, og skal vera í höndum aðila með réttindi til skv. ÍST EN ISO 9712 – Level 2.  

Verktaki skal leggja fram úttektar‐ og skoðunarskýrslur í síðasta lagi viku áður en lekaprófun fer 
fram. Skýrslugerð skal vera í samræmi við viðurkenndar aðferðir ofangreindra staðla. 

Suður á pípum ofanjarðar skulu uppfylla gæðakröfur, sem gerðar eru fyrir flokk B en fyrir suður á 
niður gröfnum pípum skulu suður uppfylla flokk C til samræmis við ÍST EN ISO 5817. 

Umfang prófana skal vera í samræmi ÍST EN 13480‐5. 

Þær  suður  sem  ekki  er  unnt  að  lekaprófa,  þrýstingsprófa  eða  skoða  við  prófanir,  skal 
röntgenmynda 100%. 

Til að koma í veg fyrir mistök í byrjun skal eftirfarandi aðferð notuð:  

Á fyrstu stigum framkvæmdar skal velja af handahófi eina eða fleiri suður, eftir stærð verkefnis, 
úr  hverjum  suðuhópi  til  að  prófa.  Í  tilfelli  pípusuða  skal  röntgenmynda  a.m.k.  eina  af  fyrstu 
suðum  með  100%  myndun.  Í  stærri  verkum  þar  sem  eru  fleiri  en  30  suður  skal  einnig 
röntgenmynda 25%  af  fyrstu  2‐5  suðum  úr hverjum  suðuhópi.  Þegar þessar  forskoðanir hafa 
verið gerðar og suðugæði eru uppfyllt skal almennt prófa að  lágmarki 5% af öllum suðum sem 
koma  á  eftir  og  sjónskoða  allar  suður  100%.  Velja  skal  prófunarstaði  m.t.t.  suðuhópa  og 
suðumanna samkvæmt ÍST EN 13480‐5, kafla 8.1.2. 
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Komi fram gallar í suðum skulu viðgerðir og viðbótarprófanir vera til samræmis við ÍST EN 13480‐
5, í kafla 8.1.3. 

Prófa  tvær  sambærilegar  suður  fyrir  hverja  gallaða.  Velja  skal  suður  sem  voru  soðnar  við 
sambærilegar aðstæður og skulu þær prófaðar með sömu prófunaraðferð. 

a. Ef  þessar  viðbótarprófanir  uppfylla  kröfur  verklýsingar,  skal  gera  við  þær  gölluðu  og 
framkvæma  prófanir  á  viðgerðunum  með  sömu  prófunaraðferð  til  staðfestingar  á  að 
viðgerðar suður uppfylli kröfur verklýsingar.  

b. Ef fram koma gallar í þessum viðbótarprófunum skal prófa tvær sambærilegar suður fyrir 
hverja gallaða á sama hátt með sömu prófunaraðferð.  

c. Ef fram koma gallar í þessum viðbótarprófunum eða komi fram gallar aftur eftir viðgerð í 
gölluðum suðum skal endurtaka sbr. lið c. 

d. Ef  fram  koma  gallar  í  þessum  viðbótarprófunum  skal  prófa  allar  samsvarandi  suður 
viðkomandi suðuhóps. 

Þegar suður eru valdar skulu þær valdar með tilliti til þess hvort þær eru soðnar á verkstað eða á 
verkstæði. 

Allan  kostnað  vegna  suða  sem  standast  ekki  gæðakröfur,  viðgerða  á  suðum  og  vinnu  vegna 
endurmyndunar ber verktaki að fullu. 

Umsjónarmaður  verkkaupa  getur  óskað  eftir  að  verktaki  geri  suðuprófanir  á  stökum 
suðustöðum, þar með taldar röntgenmyndatökur. 

Verktaki  skal  í upphafi  verks  tilkynna hver  sér um  suðueftirlit og prófanir og  leggja  fram þau 
hæfnisskírteini  og  ‐vottorð  sem  krafist  er  í  þessari  lýsingu.  Einnig  skal  verktaki  leggja  fram 
aðferðarlýsingu þar sem gert er ítarlega grein fyrir því hvernig suðueftirliti verður háttað.  

Veitur  áskilja  sér  rétt  á  að  fá  allar  röntgenfilmur  afhentar  og  geta  í  framhaldi  fengið 
utanaðkomandi  óháðan  og  viðurkenndan  aðila  til  að  yfirfara  allar  filmur  til  staðfestingar  á 
gæðum myndatöku og einnig á mati prófunaraðila á suðugöllum. Einnig áskilja Veitur sér rétt til 
að láta framkvæma sínar eigin prófanir og geta krafist lagfæringar á suðum, ef suðugallar koma í 
ljós, á kostnað verktaka. 

Suðubókhald 

Verktaki skal tilgreina ábyrgðarstjóra suðumála til umsjónamanns verkkaupa. Verktaki skal halda 
suðubókhald. Suðubókhald skal samanstanda af eyðublaði, þar sem fram koma nöfn, númer eða 
upphafsstafir suðumanna, númer suðu, númer prófunarskýrslu fyrir hverja suðu og viðkomandi 
suðuferill sem notaður var. Verktaki skal afhenda lagnateikningar þar sem fram koma númer og 
staðsetning suða. Verktaki merkir allar suður  inn á afrit af vinnuteikningum frá verkkaupa með 
suðunúmeri.  Suðubókhald  skal  innihalda prófunarskýrslu  frá óháðum  aðila.  Suðubókhaldi  skal 
skila  til verkkaupa á stafrænu  formi, skilmerkilega merktu verki  í síðasta  lagi 2 dögum áður en 
lekaprófun fer fram. 

Leka‐ og styrktarprófun (þrýstiprófun) 

Verktaki skal leka‐ og styrkprófa lagnir samkvæmt ÍST EN 13941‐2, kafla 11.5. Prófunarþrýstingur 
lagna  skal  vera  samkvæmt  nánari  upplýsingum  í  verklýsingu  eða  á  teikningum.  Áður  en 
þrýstiprófun  fer  fram  skal verktaki  lekaprófa  lagnakerfið með  lofti og ganga úr  skugga um að 
kerfið  leki ekki. Nota skal öryggisloka bæði við  leka‐ og þrýstiprófun og skal stærð öryggisloka 
miðast við að hann opni við 25% yfir prófunarþrýstingi í hverju tilfelli.  

Umsjónamaður verkkaupa kallar til fageftirlit Veitna með góðum fyrirvara til að vera viðstatt og 
til  að  staðfesta  að  lekaprófanir  hafi  verið  framkvæmdar  á  réttan  hátt.  Lekaprófun  og  allar 
ráðstafanir vegna hennar eru á ábyrgð verktaka og skulu innifaldar í einingaverði.  

Lekapróf 
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Lekaprófa skal  lagnir samkvæmt  ÍST EN 13941‐2 þegar að allar suður hafa verið sjónskoðaðar. 
Hægt er að sameina  lekapróf með styrkprófi  (þrýstingsprófi). Verktaki skal  lekaprófa með  lofti 
sem dælt er inn í pípurnar undir þrýstingi. Þrýstingur í pípum skal vera frá 0,02‐0,05 MPa (0,2‐0,5 
bar)  yfirþrýstingur meðan  prófun  fer  fram.  Lekaleit  fer  fram með  því  að  úða  á  suður með 
viðurkenndu  freyðiefni/sápu  til  lekaleitunar  og  athuga  hvort  loftbólur myndist  við  suður  eða 
samskeyti. Ef einhverjar suður eru ekki sýnilegar skal þrýstingur standa í 8 klst. Ef allar suður eru 
sýnilegar þarf þrýstingur að standa í 2 klst.  

Verktaki  skal  loka  rörendum með  klemmutengi  og  setja  upp  nauðsynlega  þrýstingsmæla  og 
öryggisbúnað  vegna  prófunarinnar.  Við  klemmutengið  er  þrýstiloft  tengt  með  kúluloka, 
öryggisloka og þrýstingsmæli. Þrýstingsmælir skal sýna þrýsting með 0,1 bar nákvæmni og sviði 
þannig að augljóst sé þegar óskgildi þrýstings er náð.  

Þegar réttum þrýstingi er náð skal verktaki í viðurvist umsjónarmanns verkkaupa úða á suðurnar 
viðurkenndu lekaleitar‐sápuvatni á suðurnar.  

Útskolun lagna 

Verktaki skal skola út lagnir áður en þær tengjast við virk kerfi. Verktaki skal sjá um að skolvatn 
hafi  greiða  framrás  frá  röraenda,  þannig  að  ekki  sé  hætta  á  að  óhreint  vatn  safnist  fyrir  í 
skurðinum og renni í lögnina að nýju eftir útskolun. 

Reiknað er með að verktaki  fái aðgang að vatni  í brunahana  í Blesavöllum og/eða Fluguvellir. 
Brunahanarnir eru staddir u.þ.b. 400 m frá miðju framkvæmdasvæðisins. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt  er  ákveðið  einingarverð  fyrir  hvern  lengdarmetra  (m)  lagnar  og  skipt  niður  eftir  stærð 
lagna. Innifalið í einingarverði er m.a. niðurlögn, að koma fyrir þéttihólkum og krumpmúffum á 
samskeytum  eftir  því  sem  við  á,  að  skera  rörenda  saman,  að  forvinna  einangruð  rör  til 
vegþverana og ganga frá rörum fyrir frágang á samskeytum þeirra, útskolun og allt annað sem 
þarf til að fullgera verkið. 

Greitt er ákveðið einingaverð  fyrir hverja  (stk.)  suðu/samsetningu eftir  stærð  lagna.  Innifalið  í 
einingaverði  er m.a.  suðuvír,  suða,  prófanir,  aðstoð  við  prófanir,  brot  á  suðusamskeytum  og 
fastar suður. 

3.4.1.2 Einangrun og samskeyti 

Rör eru afhent einangruð með PUR‐frauðplasti og í hlífðarkápu úr plasti, ásamt þéttihólkum og 
krumpmúffum  á  samskeyti.  Áður  en  suða  hefst  skal  smeygja  þéttihólkum  úr  plasti  og 
krumpúffum upp á rörenda. 

Ganga  skal  frá  rörum  í  skurðum  skv.  staðalsniðum  áður  en  gengið  er  frá  samskeytum  á 
hlífðarkápu.  Annars  skal  verktakinn  ganga  þannig  frá  röri  í  skurði  að  á  a.m.k.  2 m  lengd  við 
samskeyti sé frítt pláss umhverfis rör a.m.k. 500 mm undir rör og kringum rörin þar sem ganga 
þarf frá samskeytum á hlífðarkápu.  

Gæta skal að því að vatn komist aldrei inn í einangrun á rörum og mega ófrágengin samskeyti því 
aldrei liggja í skurðum þar sem hætta er á vatnsaga. 

Eftir að úttekt á suðu og þrýstiprófun hefur verið gerð, getur samsetning hlífðarkápu farið fram.  

Vertaki  sem  viðurkenndur  er  af  verkkaupa,  skal  annast  annast  samsetningu  og  suðu 
samsetningarhólka  á  samskeytum  hitaveituröra,  svo  og  Polyurethane  (PUR)  eða 
Polyisocyanurate  (PIR)  frauðun  eða  ísetningu  einangrunarskála  í  samsetningarhólkum  á 
samskeytum hitaveituröra. Verkkaupi heldur utan um skráningar þeirra aðila sem hafa skilað inn 
fullnægjandi gögnum og eru viðurkenndir af verkkaupa. 

Svo verktaki geti  talist viðurkenndur af verkkaupa, þarf viðkomandi að uppfylla  skilyrði  staðal 
(ÍST EN 489 2009/ C1). Verktaki skal framvísa viðurkenndum hæfnisvottorðum frá framleiðanda 
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þess efnis  sem verið er að nota hverju sinni og þurfa þau gögn að  liggja  fyrir og samþykkt að 
hálfu verkkaupa áður en vinna getur hafist. 

Hæfnisvottorð fyrir Mittelhólka og lokaða PE ‐ hólka með krossbundnum krumpum á endum er 
gefið út af SET. 

Hæfnisvottorð  fyrir  rafsoðnar plötumúffur og  krossbundna hólka  er  gefið út  af  LOGSTOR  eða 
Ísrör.ehf.   

Viðurkennd hæfnisvottorð, eru þau sem eru útgefin af  framleiðanda  lagnaefnis eða sérstakara 
aðila sem sér hæfa sig í þjálfun fagaðila og hafa umfangsmikla reynslu í faginu.  

Mikilvægt er að einangrunarendar sem og rör séu hrein og þurr þegar verkið hefst. Verktaki skal 
þvo kápuenda með þar til gerðu efni t.d ,,PEH cleaner” til að fjarlægja fitu af yfirborði. Óheimilt 
er að nota míneralska terpentínu (white‐spririt). Áður en krumpun fer fram skal matta kápuenda 
með  smergelborða og  forhita  kápuenda þar  til hann er 60°C og  verður mattur  (eins og  silki). 
Gæta skal þess að pússa ekki með smergelborðanum í lengdarstefnu hlífðarkápunnar og tryggja 
skal að það sjáist í för smergelborðanns eftir að hólkurinn hefur verið krumpaður. Við krumpun 
skal  byrja  sem  næst miðjum  þéttihólknum  og  krumpa út  til  endanna. Mikilvægt  er  að  fyllsta 
hreinlætis sé gætt þegar unnið er við samsetningar.  

Verktaki  skal merkja  hverja  samsetningu með  auðkennisnúmeri  þess  aðila  sem  framkvæmir 
samsetninguna  og  dagsetningu.  Verklag  skal  háttað  þannig  að  ljúka  skal  samsetningu/suðu 
samsetningarhólka  hvers  áfanga  fyrir  sig  og  kalla  til  úttektar  fageftirlits,  áður  en  vinna  getur 
hafist við einangrun/freyðingu samsetningarhólka.  

Verktaki skal tilkynna verkkaupa með þriggja daga fyrirvara hvenær vinna við frágang samskeyta 
hefst en  fageftirlit mun  framkvæma  gæðaúttektir  á hólkum  á meðan  vinnu  stendur, þar  sem 
nauðsynlegt er að krumpun og freyðing sé framkvæmd sama dag vegna hættu á rakamyndun inn 
í hólknum.  

Hólkar  sem  ekki  hafa  tvöfalda  þéttingu  (td.rafsuðuhólkar  og  þráðsoðnir  hólkar)  skal  verktaki 
lekaprófa með  lofti við 0,2 bar yfirþrýsting  í 2 mínútur og sápuvatn borið á samskeyti. Verktaki 
skal skrá lekaprófun í suðubókhald rafsuðuhólka. 

 

 

Mynd 8 Lekaprófun rafsuðuhólka 

Freyðing samsetningarhólka PUR‐frauð skal uppfylla ÍST EN489/ 4.1.6. Við freyðingu PUR‐frauðs í 
samsetningarhólka skal einungis notast við vélræna freyðingu. 
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Verktaki  skal  gæta  fyllstu  varúðar  við  meðhöndlun  og  geymslu  efnisþátta  Pólýúretan,  þ.e. 
Ísósýanat og Pólýól. Geyma skal efnin þar sem óviðkomandi aðilar komast ekki  í þau. Verktaki 
skal  fylgja  leiðbeiningum  framleiðanda um geymslu og  freyðingu þess efnis sem unnið er með 
hverju sinni.  

Verktaki skal ganga snytrilega um vinnusvæðið, mikilvægt er að  farga afskorningum og öðrum 
úrgangi sem fellur til við vinnu hjá aðila með viðeigandi starfsleyfi. 

ATH. samsetning og  frágangur hólka er vandasamt verk og þurfa veðurskilyrði og aðstæður að 
uppfylla  kröfur  framleiðanda  þess  efnis  sem  verið  er  að  vinna með  hverju  sinni.  Í  vindi  eða 
rigningu skal tjalda yfir vinnuaðstöðu á meðan unnið er við samsetninguna.  

Verkkaupi áskilur sér rétt til að stöðva vinnu verktaka ef vinna og verklag er ekki í samræmi við 
verklag framleiðanda þess efnis sem unnið er með hverju sinni.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingaverð fyrir hverja (stk.) samsetningu eftir stærð. Innifalið í einingaverði er 
öll vinna og efni sem tengjast einangrun og samsetningu. Innifalið í einingarverði skal vera allur 
kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum 

3.4.2 EINANGRUÐ PEX RÖR 
 Á ekki við í þessu verki. 

3.4.3 UPPHITUN Á STÁLRÖRUM 
Á ekki við í þessu verki. 

3.4.4 ÞRÝSTIPRÓFUN MEÐ VATNI 
Á ekki við í þessu verki. 

3.4.5 LOKAR 

3.4.5.1 Jarðlokar 

Verktaki skal setja einangraða  jarðloka á hitaveitulagnir þar sem þeir eru sýndir á  teikningum. 
Áður en suða hefst skal smeygja þéttihólk úr plasti og krumpmúffu upp á rörenda. 

Ef um tvöfalt kerfi er að ræða skal spreyja ofan í framrásarlokann með rauðu lakki og með bláu 
lakki í bakrásarloka. 

Frágangur á  lokum sem koma á einangruð rör skal vera eins og fram kemur á sérteikningum.  Í 
kringum  loka skal verktaki ganga frá undirlagshellu og plaströri og síðan steypujárnsloki ofan á 
plaströrið. Steypujárnslok skal stilla í rétta hæð miðað við yfirborð. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt  er  fast  verð  fyrir  hvern  (stk.)  loka  eftir  stærð.  Innifalið  í  einingarverði  er m.a.  plaströr, 
uppsetning og frágangur á steypujárnsloki. 

3.4.5.2 Heimæðalokar 

Verktaki  skal  setja  einangraða  heimæðaloka  á  hitaveitulagnir  þar  sem  þeir  eru  sýndir  á 
teikningum. Áður en suða hefst skal smeygja þéttihólk úr plasti og krumpmúffu upp á rörenda. 

Ef um tvöfalt kerfi er að ræða skal spreyja ofan í framrásarlokann með rauðu lakki og með bláu 
lakki í bakrásarloka. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fast verð fyrir hvern (stk.) loka eftir stærð. 
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3.4.6 TÆMINGAR 
Á ekki við í þessu verki. 

3.4.7 UPPHITUNARÞANAR 
Á ekki við í þessu verki. 

3.4.8 TENGINGAR VIÐ NÚVERANDI LAGNIR 
Tengja skal hitaveitu við núverandi lögn viðgatnamót Markavegar og Heistheima eins og sýnt er 
á teikningu. Þvera þarf Hestheima til að tengjast DN125 mm lögn. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð fyrir hverja (stk.) tengingu við núverandi lagnir eftir stærð lagna. Innifalið 
er m.a.  allur  kostnaður  við  að  grafa  upp  núverandi  lagnir,  tæma  þær,  skera  þær  í  sundur, 
fjarlægja eldri lagnir og tengja nýjar lagnir við þær. 

3.4.9 FRAUÐPLÖTUR 
Verktaki  skal ganga  frá  frauðplötum við beygjur og T‐stykki á  lögnum eins og  teikningar  sýna. 
Plöturnar skal sníða til og festa á  lögnina með dúk og plastböndum. Gæta skal að því að plötur 
aflagist ekki þegar fyllt er að lögnum. Set hefur tekið saman upplýsingar um frágang þenslupúða. 
Sjá hér að neðan: 

“Til  þess  að  taka  á  móti  þensluhreyfingum  á  niðurgröfnum  hitaveitulögnum  við  beygjur, 
greinistykki og þana er nauðsynlegt að hafa rétta stærð af þenslupúðum utan um hlífðarkápuna. 
Þenslupúðar  frá  Set  eru  framleiddir  úr  freyddu  PE  efni  sem  tekur  ekki  í  sig  vatn  eða  efni  úr 
jarðvegi. Motturnar eru rifflaðar og myndar hver þeirra 26 rifflur. Þegar riffluðu motturnar hafa 
verið settar utan um rörið er þynnri dúkur úr sama efni settur í kringum rörið og þenslupúðana 
til að loka fyrir sand og jarðefni. Þenslupúðar afhendast sem mottur í stærðinni 1000 x 2000 x 40 
mm.“ 

Mynd  3  Frágangur  á 
einföldu  lagi  af 
frauðplötum  ásamt 
dúk. Mynd frá Set.is. 

 

Mynd  4  Frauðplata. Mynd 
frá Logstor.com. 

 

Mynd  5  Skurður  á  frauðplötu 
skal  vera  jöfn  ytra  þvermáli 
rörs. Mynd frá Logstor.com 

Fyrsta  lag  frauðplata  skal  sett beggja vegna  lagnar og næstu  tvö þar  sem þau eru  fyrirskrifuð 
koma þenslumegin á lagnir. 

Tafla 9 Tillaga að nýtingu frauðplötu m.v. ytra þvermáls lagnar. 

Ytra 
þvermál 
lagnar 
[mm] 

90  110  125  140  160  180  200  225  250  280  315  355  400  450  500 

Fjöldi 
riffla  

2  2  2  2  2  4  4  4  4  4  6  6  8  8  8 
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Nýta skal efnið sem best,  ráðgert er að nota alltaf  fulla breidd af  frauðplötu  (1 m)  langs  lögn. 
M.v. það þá væri hægt að nýta 1 mottu á 500 mm lögn 4 m meðfram þeirri lögn öðru megin eða 
2 m beggja vegna. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt  er  ákveðið  einingarverð  fyrir  hvern  fermetra  (m2)  af  40 mm  þykkum  frauðplötum  sem 
komið er fyrir við beygjur og T‐stykki. Innifalið er m.a. að skera plöturnar til, allur kostnaður við 
að koma plötum fyrir setja dúk yfir og festa með plastböndum. 

3.4.10 AFLAGT LANGAEFNI 

3.4.10.1 Fjarlægja eldri lagnir 

Öll plast‐ og stálrör einangruð með hlífðarkápu úr plasti sem koma í  ljós við gröft og afleggjast, 
skal  fjarlægja.  Fageftirlitsmaður  Veitna  gefur  fyrirmæli  um  hvort  farga  skuli  rörum  á 
viðurkenndum urðunarstað eða flytja á lager Veitna til geymslu.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt  er  ákveðið  verð  á  lengdarmetra  einangraðra  plast‐  eða  stálröra  í  plastkápu.  Innifalið  í 
einingaverði er m.a. að taka þau í sundur og flytja. 

3.4.11 HEIMLAGNIR 
Heimlagnaenda hitaveitu  skal  leggja a.m.k. 2 m  inn  fyrir  lóðamörk. Á  teikningum er gefin upp 
hnitaskrá fyrir staðsetningu heimlagnaenda. Á heimlagnaenda skal setja botnhólk og krumphólk 
og einangra í hann. 

Merkja skal heimlagnaenda framrásar ef um tvöfalt kerfi er að ræða með því að spreyja endann 
með rauðu „lakkspreyi“. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja (stk.) fullfrágengna heimlögn. Ath. framrás og bakrás 
saman telst sem ein heimlögn.  Innifalið  í einingarverði fyrir ótengdar heimlagnir skal vera allur 
kostnaður við efni, vinnu og tæki sem þarf til að ljúka verkliðnum. 

3.5 RAFLAGNIR 

3.5.1 ALMENNT 
Verkið  felst  í að  leggja  lágspennujarðstrengi,  jarðvíra og  ídráttarrör  í skurði ásamt því að verja 
eldri  lagnir,  sjá  nánar  á  meðfylgjandi  teikningum.  Verktaki  sér  um  útdrátt  jarðvíra  og 
lágspennujarðstrengja en starfsfólk Veitna sér um alla tengivinnu. 

Fyrir háspennu felst verkefnið í því að leggja jarðvír í beran skurðbotn og sanda yfir en starfsfólk 
Veitna  sér um útdrátt háspennustrengja og  tengivinnu. Verktaki gengur  frá  skurðum og  setur 
hlífðar‐ og aðvörunarborða í samræmi við staðalsnið Veitna. 

Útdráttaráfanga skal skipuleggja í samráði við Veitur. 

3.5.2 ÍDRÁTTARÖR 
Verktaki skal  leggja  ídráttarör eins og  sýnt er á  teikningum. Hnit á  rörendum eru gefin upp  til 
viðmiðunar. Ef um fleiri en eitt rör er að ræða er hnit gefið upp í miðju rörabúnti. Frágangur röra 
skal vera í samræmi við LAV‐860, staðalsnið rafmagns. Rör skulu ekki lögð í skurði fyrr en búið er 
að ganga frá hitaveitulögnum þ.e. að sjóða lagnir og ganga frá samskeytum. 

Söndun röra skal vera  í samræmi við  leiðbeinandi kennisnið Veitna LAV‐130 og LAV‐860. Undir 
neðsta  lag  röra og  yfir  efsta  lag  röra  skal  leggja 100 mm þykkt  sandlag,  sem  rétta  skal  af og 
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þjappa áður en rörin eru lögð. Rörin skulu liggja í beinum línum bæði í hæð og í plani. Bil á milli 
röra skal vera amk. 50 mm. Leggja skal gular plasthlífar ofan við rör þegar búið er að sanda og 
leggja skal aðvörunarborða 300 mm yfir plasthlífum. 

Vanda skal samsetningu röra og gæta þess að hafa 2‐10 mm bil milli rörenda og botns á múffu, 
hægt er að  tryggja eðlilegt þenslubil með því að  reka pípu  í botn á múffu og draga það síðan 
örlítið til baka. Þessa skal sérstaklega gæta ef verið er að leggja rör í frosti. 

Verktaki skal vanda lagningu röra og gæta þess vel að sandur eða óhreinindi fari ekki inn í rörin. 
Verktaki skal strax hreinsa sand og önnur óhreinindi úr rörum ef að þau hafa borist inn í þau og 
loka skal öllum ónotuðum endum sem fyllt er yfir með plastlokum. 

Fageftirlitsaðili  Veitna  skal  taka  út  frágang  áður  en  sandað  er  yfir  rör  og  tryggt  skal  að 
innmælingum á rörum og rörendum sé lokið. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á hvern  lengdarmetra (m) af röri eftir stærð sem  lagt er  í skurð. 
Einingarverð  innifelur  í  sér  lagningu  röra,  útsetningu  skv.  gögnum,  samsetningu  á  rörum, 
frágang á beygjum ásamt lokun röra og smurningu í múffur ef til þarf. 

3.5.3 TENGISKÁPAR 
Verktaki skal sjá um uppsetningu á tengiskápum og niðurtekt.Staðsetning tengiskápa sem setja á 
upp kemur fram á teikningum. Hnit eru gefin upp fyrir miðju bakhliðar skáps og 2 m út frá miðri 
bakhlið  tengiskápa  til beggja hliða. Almennt er miðað  við 50mm  frá  lóðarmörkum  að bakhlið 
skáps. 

Tengiskápar skulu settir upp áður en jarðstrengir eru lagðir í skurð og frágangur tengiskápa skal 
vera  í  samræmi við  LAV‐860,  staðalsnið  rafmagns. Gæta  skal þess  sérstaklega að  skápar  séu  í 
réttri hæð,  stöðugir og halli ekki. Strik á hlið  skápanna  sýnir hvað endanlegt yfirborð á að ná 
langt upp á þá (ca. 900 mm frá toppi) og skal sérstaklega gætt að réttri hæðarsetningu. Verktaki 
skal afla uppl. um hæðalegu þar sem skápar eru settir upp.  

Verktaki  skal  skilja  eftir  nægjanlegan  slaka  á  strengendum  til  tenginga  og  einnig  til  að mæta 
hugsanlegri hækkun  á þeim  t.d.  ef breyting  verður  á hæð  gangstéttar.  Loka  skal endum með 
endahettum þ.a. ekki komist vatn í strengina. Merkja skal strengi eftir því hvert þeir liggja. Skal 
sú  merking  vera  úr  plasti,  skýr  og  vel  fest  við  hvern  enda.  Merki  skulu  viðurkennd  af 
fageftirlitsmanni Veitna áður en þau eru notuð. 

Starfsfólk Veitna sér um alla tengivinnu í skápunum og ekki skal fylla að tengiskápum fyrr en búið 
er að tengja og ganga frá jarðstrengjunum og jarðvírum í skápa. 

Verktaki skal taka niður skápa samkvæmt tilboðsskrá og eins og sýnt er á teikningum. Hafa skal 
samband við Veitur tímanlega áður en hafist er handa við að fjarlægja skápa þar sem starfsfólk 
Veitna sér um aftengingar þeirra. Verktaki skal gæta þess að tengiskápar sem teknir eru niður og 
eru nýtanlegir  aftur,  verði ekki  fyrir  skemmdum  við niðurtekt.  Skápurinn  sem  taka  á niður er 
nýlegur og afhendist Veitum. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er fyrir hvern tengiskáp sem fjarlægður er eða settur er upp. Í einingarverði uppsetningar 
skal vera m.a. innifalinn allur kostnaður við að mæla fyrir, grafa fyrir og reisa, loka strengendum, 
merkja  strengi,  svo  og  annar  kostnaður  við  jarðvinnu  þar  með  talinn  brottflutningur  og 
aðflutningur efnis, auk söndunar og þjöppunar. 

Í einingarverði niðurtektar skal vera allt efni og öll vinna, sem þarf til að fjarlægja skáp og geyma 
á verktíma og/eða farga. 
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3.5.4 JARÐSTRENGIR OG JARÐVÍRAR 
Verktaki skal draga út og leggja jarðstrengi og jarðvíra í skurði og draga í rör í samræmi við það 
sem  kemur  fram  á  verkteikningum.  Starfsfólk  Veitna  sér  um  útdrátt  á  háspennustrengjum. 
Jarðstrengi skal ekki leggja í skurði fyrr en búið er að ganga frá hitaveitulögnum, þ.e. að sjóða rör 
saman og krumpa yfir. 

Jarðvír skal lagður í rás í skurðbotn áður en sandað er undir jarðstrengi og skal hulinn með mold 
eða leirjarðvegi sé þess kostur. 

Lega  strengja  í  skurði  skal  vera  í  samræmi  við  leiðbeinandi  kennisnið Veitna  LAV‐130 og  skal 
sérstaklega gætt  að bili á milli  strengja  s.s. 100 mm á milli háspennustrengja og 70 mm milli 
lágspennustrengja, annars almennt jafnt þvermáli strengja. 

Útdráttur  jarðstrengja  skal  framkvæmdur  í  sem  fæstum  áföngum  t.d.  hver  botnlangi  í  einum 
útdráttaráfanga og ekki dregnir út styttri strengir en sem nemur vegalengd á milli tengiskápa til 
að  komast  hjá  óþarfa  tengingum  en  náist  það  ekki  þá  skal  óska  eftir  aðstoð  Veitna  til 
samtengingar. Starfsfólk Veitna sér um allar samsetningar á jarðstrengjum og á jarðvírum. 

Ekki má leggja strengi fyrr en búið er að sanda skurðbotn og strengi má aldrei draga á sandi eða í 
jarðvegi heldur skal nota viðurkenndan búnað til útlagnar eftir því sem við á, nota útdráttarhjól 
og  útdráttarvagna.  Jarðstrengir  eru  viðkvæmir  og  því  er  lögð  áhersla  á  vandaða  vinnu  við 
lagningu  þeirra.  Verktakar  geta  fengið  útdráttarvagna  og  útdráttarhjól  leigða  fyrir  útdrátt 
strengja á daggjaldi hjá áhaldavörslu Veitna. Óska þarf eftir að  leigja búnað með  fyrirvara, þar 
sem kemur fram tímasetning og tímalengd leigu. Verkstjórar rafveitu meta hvort búnaður sé laus 
á þeim tíma sem óskað er eftir. 

Þegar strengir eru dregnir  í rör skal tryggja að þau séu hrein og  laus við steinefni og öðru sem 
getur skaðað strengi og torveldað útdrátt. 

Verktaki skal sjá til þess að jarðstrengir verði aldrei fyrir meira togi við útlögn eða ídrátt í rör en 
sýnt er í töflu í kafla 3.06 í leiðbeiningaskjali Vönduð meðferð lagnaefnis LAL‐112 þar sem einnig 
kemur fram minnsti  leyfilegi beygjuradíus og  leyfilegt lægsta hitastig þegar unnið er við útdrátt 
strengja og tengingar. Ef strengir eru beygðir við of lágt hitastig er hætta á að skemmdir verði á 
hlífðarkápu. 

Skemmdir  og  smá  áverkar  á  hlífðarkápu  jarðstrengs  getur  valdið  því  að  vatn  komist  inn  í 
strenginn. Vatnið  veldur  niðurbroti  á  einangrun  strengsins,  sem  leiðir  síðar  til  bilunar  svo  og 
rýrnunar á endingartíma hans. Valdi verktaki skemmdum eða áverkum á streng við útlögn skal 
það tafarlaust tilkynnt og fageftirlitsaðili Veitna mun meta hvað gera skal. 

Eftir að verktaki hefur sandað yfir háspennustrengi og áður en fyllt er í skurð skal gera fageftirliti 
Veitna viðvart til að starfsfólk Veitna geti kápu‐ og einangrunarmælt háspennustrengi. 

Eftir að verktaki hefur sandað yfir háspennustrengi og áður en fyllt er í skurð skal gera fageftirliti 
Veitna viðvart til að starfsfólk Veitna geti kápu‐ og einangrunarmælt háspennustrengi. 

Leggja skal rauðar plasthlífar ofan við háspennustrengi en gular ofan við lágspennustrengi þegar 
búið er að sanda yfir strenglagnir. Leggja skal aðvörunarborða ca. 300 mm yfir plasthlífum. 

Á  verkmörkum  skal  ganga  frá  strengendum  og  strenghönkum  í  samráði  við  umsjónarmann 
verkkaupa. 

Fageftirlitsaðili Veitna  skal  taka  út  strenglagnir  áður  en  sandað  er  yfir  þær  og  tryggt  skal  að 
innmælingum á strengjum sé lokið. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á  lengdarmetra  (m) strengja og  jarðvíra sem  lagðir eru  í skurði, 
dregnir í ídráttarör og hringaðir í hankir, samkvæmt mælingu á staðnum. Innifalið í einingarverði 
skal vera m.a. merking á strengjum ásamt frágangi á herpihólkum. 
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3.5.4.1 Frágangur ótengdra strengenda 

Skammhleypa skal öllum ótengdum strengendum. Skammhleyping strengja skal framkvæmd af 
kunnáttumanni sem skilgreindur er af  rafverktaka verksins. Ekki er gerð krafa um hvernig skal 
staðið  að  skammhleypingunni  einungis  að  hún  sé  framkvæmd.  Sjá  VRV‐205  „Skammhleyping 
jarðstrengja“  með  mismunandi  aðferðum.  Eftir  að  strengjum  hefur  verið  skammhleypt  skal 
verktaki  loka strengendum með endahettu þannig að ekki komist vatn  inn  í strengi. Fageftirliti 
Veitna skal gefin kostur á því að taka út skammhleypingu áður en strengendum er lokað. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er einingarverð fyrir hvern strengenda sem er skammhleypt og lokað með endahettu. 

3.5.5 FJARLÆGJA ELDRI STRENGI 
Alla eldri strengi sem koma í ljós við gröft og afleggjast, skal fjarlægja og farga á viðurkenndum 
urðunarstað. Hafa skal samráð við fageftirlitsaðila Veitna um strengi sem afleggjast. 

Starfsfólk Veitna sér um aftengingar á strengjum og tryggja að þeir séu spennulausir. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið verð á  lengdarmetra (m) strengja fyrir að fjarlægja strengi og farga.  Innifalið 
skal allt til að fullgera verkþáttinn samkvæmt verklýsingu. 

3.5.6 HEIMLAGNIR 

3.5.6.1 Ótengdar heimlagnir 

Heimlagnaenda skal  leggja a.m.k. 1,5 m inn fyrir  lóðamörk. Jarðvinnuverktaki hefur  losað klöpp 
0,5 m lengra en heimlagnaendi nær. Verktaki skal ganga frá heimlögnum eins og teikningar sýna.  

Skammhleypa skal öllum ótengdum strengendum. Skammhleyping strengja skal framkvæmd af 
kunnáttumanni sem skilgreindur er af  rafverktaka verksins. Ekki er gerð krafa um hvernig skal 
staðið  að  skammhleypingunni  einungis  að  hún  sé  framkvæmd.  Sjá  VRV‐205  „Skammhleyping 
jarðstrengja“  með  mismunandi  aðferðum.  Eftir  að  strengjum  hefur  verið  skammhleypt  skal 
verktaki  loka strengendum með endahettu þannig að ekki komist vatn  inn  í strengi. Fageftirliti 
Veitna skal gefin kostur á því að taka út skammhleypingu áður en strengendum er lokað. 

Staðsetja  skal  strenghankir  fyrir  rafmagn  og  enda  á  heimlagnarörum  fjarskiptalagna  ofan  á 
heimlagnaenda hitaveitu ef hann er staðsettur á sama stað. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hverja  fullfrágengna heimlögn.  Innifalið  í einingarverði  fyrir 
ótengdar  heimlagnir  skal  vera  allur  kostnaður  við  efni,  vinnu  og  tæki  sem  þarf  til  að  ljúka 
verkliðnum. 



   Hesthúsahverfi Kjóavöllum  Tilboðsbók  

99   

3.6 GÖTULÝSING 

3.6.0 ALMENNT 
Verkið felur í sér að leggja ídráttarör, jarðvíra og jarðstrengi fyrir götulýsingu ásamt því að reisa 
götuljósastaura  sem  og  að  sjá  um  samtengingu  á  öllum  strengjum  og  tengingu  vartengiboxa 
ásamt uppsetningu ljósbúnaðar og skila götuljósakerfinu tilbúnu til rekstrar. 

Verktaka  er  óheimilt  að  rjúfa  götuljóskerfið  sem  tengja  á  inn  á  og  sem  unnið  er  við  á 
verktímanum.  Verktaki  á  vegum  Garðabæjar  mun  sjá  um  aftengingar  á  núverandi  kerfi  og 
spennusetningu eftir úttekt. 

Verkið skal vera í umsjá og á ábyrgð löggilts rafverktaka og skal hann hafa umsjón með allri lagna 
og tengivinnu og í lok verks skal taka verkið út af löggiltri skoðunarstofu. 

Í  grein  0.5.2  í  útboðslýsingu  er  tilgreint  það  efni  sem  verkkaupi  leggur  til.  Innifalið  í  öllum 
verkliðum er að sækja efni á afhendingarstað og flytja það á verkstað ásamt geymslu og gæslu 
þess á verkstað.  

Verktaki leggur til plasthlífar og aðvörunarborða og skal efnisverð vera innifalið í jarðvinnuliðum. 
Leggja skal gular plasthlífar 140‐250 mm breiðar ofan við hlífðarrör og jarðstrengi þegar búið er 
að sanda yfir strenglagnir og leggja skal aðvörunarborða um 300 mm yfir plasthlífum, sjá almenn 
þversnið.  Viðvörunarborði  skal  vera  þunnur  plastborði ætlaður  til  niðurlagningar  í  jörð með 
áletruninni "AÐVÖRUN RAFMAGNSJARÐSTRENGUR" eða annarri sambærilegri.  

Ekki má leggja lagnir, strengi og rör, í skurði fyrr en búið er að ganga frá hitaveitulögnum ef við á, 
þ.e. að sjóða lagnir og ganga frá samskeytum. 

Verkkaupi verður með sérstakan  fageftirlitsmann á verkinu og er verktaka skylt að ráðfæra sig 
við hann um allt er viðkemur efnissamþykktir,  frágangi á búnaði og  fá samþykki hans  fyrir því 
sem gert verður. Allt efni skal vera viðurkennt af Húsnæðis‐ og mannvirkjastofnun. 

3.6.1 HLÍFÐARRÖR 
Verkþátturinn  innifelur 50 mm og 110 mm hlífðarrör og allt efni og alla vinnu við  lögn þeirra. 
Staðsetning röra er sýnd á teikningum.  

Hlífðarrör skulu vera PE rör slétt að innan og með stífleika í flokki SN8 (8 kN/m2) eða SDR11. 

Hnit á rörendum eru gefin upp til viðmiðunar. Frágangur röra skal vera í samræmi við LAV‐130. 
Undir neðsta lag röra skal leggja 100 mm þykkt sandlag, sem rétta skal af og þjappa áður en rörin 
eru lögð. Rörin skulu liggja í beinum línum bæði í hæð og í plani. Bil á milli röra skal vera amk. 50 
mm.  

Verktaki skal vanda lagningu röra og gæta þess vel að sandur eða óhreinindi fari ekki inn í rörin. 
Verktaki skal strax hreinsa sand og önnur óhreinindi úr  rörum ef að þau hafa borist  inn  í þau. 
Skilja skal eftir snæri til ídráttar í rörum og loka skal öllum ónotuðum rörendum sem fyllt er yfir 
með plastlokum.  

Vanda skal samsetningu röra ef þörf er á því og gæta þess að hafa 2‐10 mm bil milli rörenda og 
botns á múffu, hægt er að tryggja eðlilegt þenslubil með því að reka pípu í botn á múffu og draga 
það síðan örlítið til baka. Þessa skal sérstaklega gæta ef verið er að leggja rör í frosti.  
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Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð á hvern  lengdarmetra (m) af röri sem  lagt er  í skurð samkvæmt 
mælingu  á  staðnum.  Einingarverð  innifelur  í  sér  m.a.  allt  efni,  lagningu  röra,  frágang  og 
útsetningu skv. gögnum. 

3.6.2 BLÁSTURSRÖR 
Á ekki við í þessu verki.  

3.6.3 JARÐSTRENGIR OG JARÐVÍRAR 
Verktaki skal draga út og leggja jarðstrengi og jarðvíra í skurði og draga í rör í samræmi við það 
sem kemur fram á verkteikningum. Lega strengja og bil milli  lagna  í skurði skal vera  í samræmi 
við almenn þversnið LAV‐130. 

Við útdrátt  jarðstrengja skulu strengir vera heildregnir og samsetningar skulu vera sem fæstar. 
Verktaki skal hafa náið samráð við eftirlitsmann um útlögn strengja og hlíta fyrirmælum hans  í 
einu og öllu. 

3.6.3.1 Jarðvírar  

Verkþátturinn  innifelur  jarðvíra vegna götu‐ og  stígalýsingar og allt efni og alla vinnu við  lögn 
þeirra.  Jarðvír skal vera 1x25 mm2 fáþættur óeinangraður eirvír. 

Jarðvír skal lagður í skurði frá götuskáp að götuljósastaurum og milli þeirra. Jarðvír skal lagður í 
rás í skurðbotn áður en sandað er undir jarðstrengi og skal hulinn með mold eða leirjarðvegi sé 
þess kostur.  

Tryggja skal að  jarðvírar séu amk. 50 mm neðar en  jarðstrengir. Nota skal tvær C‐klemmur við 
samsetningar á jarðvírum og vanda samsetningar til að tryggja virkni kerfisins.    

 
Magntölur og uppgjör: 

Greitt  er  ákveðið  einingarverð  á  lengdarmetra  jarðvíra  sem  lagðir  eru  í  skurði  samkvæmt 
mælingu  á  staðnum.  Innifalið  í  einingarverði  skal  vera m.a.  C‐klemmur  og    samtengingar  á 
jarðvírum með C‐klemmum. 

3.6.3.2 Jarðstrengir 

Verkliðurinn  innifelur  jarðstrengi vegna götu‐ og stígalýsingar og allt efni og alla vinnu við  lögn 
þeirra.  

Jarðstrengirnir  skulu vera  framleiddir  í  samræmi við gildandi  staðla og hannaðir  til  lagningar  í 
jörð,  rör og vatn. Strengir skulu vera af mjúkri gerð og meðfærilegir  til að auðvelda vinnu við 
tengingar.  Efnisgæði  skal  staðfesta með efnisvottorði  framleiðanda og  skulu  strengir  almennt 
uppfylla eftirfarandi kröfur:  

•  Gerð kápu     PE  

•  Einangrun leiðara   XLPE  

•  Efni leiðara     Cu, fáþættur 

•  Skerming     Eirþræðir  

•  Málspenna     0,6/1,0 kV  

•  Þolspenna     2,5 kV 
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Ekki má leggja strengi fyrr en búið er að sanda skurðbotn og strengi má aldrei draga á sandi eða í 
jarðvegi  og  gæta  skal  vel  að  engir  steinar  eða  aðrar  hindranir  séu með  skörpum  brúnum  á 
lagnaleið. 

Lega  strengja  í  skurði  og  fjarlægð  frá  öðrum  lögnum  í  sama  skurði  skal  vera  í  samræmi  við 
leiðbeinandi  þversnið  Veitna  LAV‐130  og  skal  sérstaklega  gætt  að  hafa  bil  á  milli 
lágspennustrengja  amk.  jafnt  þvermáli  strengja.  Vanda  skal  lagningu  strengja  við  þveranir  á 
öðrum lögnum í skurðum og tryggja að að dýpt á strengi sé ávallt amk. 700 mm, frá endanlegu 
jarðvegsyfirborði. 

Útdráttur: 

Skipuleggja þarf vel útdrátt jarðstrengja og útdráttur skal framkvæmdur í sem fæstum áföngum 
og hægt er og ekki dregnir út styttri  leiðir en sem nemur vegalengd á milli staura til að komast 
hjá óþarfa tengingum.  

Skoða  skal  strengkefli hvort  sýnilegar  skemmdir  séu á kápu  jarðstrengja áður en dregið er út. 
Fyrir strengi sem eru 50 mm2 og grennri er heimilt að nota t.d. segulnagla og draga út á höndum 
ef það er gert varlega. Passa skal að strengir nuddist ekki við skarpar brúnir og steina við útdrátt 
og gæta skal að það snúist ekki upp á strengi við útdrátt. Við  lengri útdrátt getur þurft að nota 
trissur/útdráttarhjól sem strengurinn hvílir til að hindra núning við sandundirlag og koma  í veg 
fyrir skemmdir á ytri kápu strengja á. 

Snúningsátt  útdráttar  á  jarðstreng  skal  vera mótlæg  við  veltistefnu  keflis  samanber  ör  fyrir 
veltistefnu keflis sem merkt á því. 

Togþol og beygjuradíus: 

Gæta  skal  sérstaklega  að  hámarkstogþoli  jarðstrengja  við  útdrátt  en  það  gefið  upp  á 
upplýsingablöðum frá framleiðanda og oft er það skráð utan á keflunum fyrir viðkomandi streng. 
Þar  sem  ekki  eru  til  uppgefin  gildi  fyrir  hámarkstogþol  er  hægt  að  notast  við  neðangreinda 
reikniforsendu þegar fest er í leiðarana eða notaður útdráttasokkur. 

Strengur með álleiðurum :   30 x Þ (N) 

Strengur með koparleiðurum:  50 x Þ (N) 

Þ = Leiðaraþversnið í mm2  

Útdráttur  strengja  skal vera með  jöfnum hraða  til að koma  í veg  fyrir að  rykkt  sé  í  strenginn. 
Verktaki skal geta sýnt fram hvaða togkraftar eru notaðir við útdrátt ef eftir því er kallað. 

Lögð  er  áhersla  á  að  tryggja  lágmarksbeygjuradíus  á  jarðstrengjum  til  að  lágmarka  áraun  á 
einangrun og kápu strengsins. Ef þessar upplýsingar liggja ekki frá framleiðanda má miða við 8 x 
D þ.s. D er þvermál ytri kápu jarðstrengs. 

Hitastig: 

Fara  þarf  sérstaklega  varlega með  jarðstrengi  þegar  kalt  er  úti  og  lágmarksútihiti  við  útdrátt 
strengja sem eru með PEX/XPLE einangraðir með PE kápu er ‐10 °C. Ef að útdráttur jarðstrengja 
er unnin við 0 °C og  lægri útihita þarf að geyma keflið áður en dregið er út  í upphituðu rými  í 
amk. einn sólarhring og vanda þarf sérstaklega meðhöndlun strengja.  

Frágangur: 

Þar sem jarðstrengslagnir enda og á verkmörkum, skal gert ráð fyrir nægilegri lengd af streng til 
þess að ganga frá tengingu strenglagnar við endabúnað, t.d. í næsta staur eða skáp. Strengir og 
jarðvír  skulu  dregnir  inn  um  strengop  á  ljósastaur  og  skulu  ná  300 mm  upp  fyrir  efri  brún  á 
tengiopi  staura. Auk  þessa  skal  gert  ráð  fyrir  hæfilegri umframlengd  sem  grafin  verði  niður  í 
bugðu  við  tengistað og  grafa má upp  ef  færa þarf upp  á  strenginn  síðar,  t.d.  vegna bilunar  í 
endabúnaði. Haft  skal  samráð við eftirlitsmann þegar ákvarða á umframlengd vegna þessa og 
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frágang. Á verkáfangamörkum og á keflum skal  loka öllum strengendum með herpihólk þannig 
að ekki komist vatn inn í strengi.  

Þegar strengir eru dregnir  í rör skal tryggja að þau séu hrein og  laus við steinefni og öðru sem 
getur skaðað strengi og torveldað útdrátt. Við rörenda, þar sem strengur fer inn í eða kemur út 
úr röri skal ganga frá jarðstrengjum á varanlegan hátt þannig að hann liggi ekki í brún rörsins og 
kápa  hans  geti  skemmst.  Þegar  strengur  hefur  verið  dreginn  í  rör  skal  loka  rörendum með 
viðurkenndu þéttiefni eða límbandi, þannig að vatn og jarðvegur komist ekki inn í rörið.  

Eftirlitsmaður skal taka út strenglagnir áður en sandað er yfir þær og tryggt skal að innmælingum 
á strengjum sé lokið áður en sandað er yfir. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt  er  ákveðið  einingarverð  á  lengdarmetra  jarðstrengja  sem  lagðir  eru  í  skurði,  dregnir  í 
hlífðarrör, hringaðir í hankir og merking á strengjum, samkvæmt mælingu á staðnum. Innifalið í 
einingarverði skal vera allt efni m.a. endahettur, þéttiefni fyrir fyrir rörenda. 

3.6.3.3 Samtenging jarðstrengja 

Verkliðurinn  innifelur samtengingu  jarðstrengja vegna götu‐ og stígalýsingar og allt efni og alla 
vinnu við tengingu þeirra.  

Nota skal viðurkennd efni  fyrir samtengingar  jarðstrengja s.s. herpisett og  tengihólka og  fylgja 
skal leiðbeiningum frá framleiðanda við samtengingar strengja.  

Þegar  unnið  er  við  samtengingu  jarðstrengja  skal  gæta  því  að  strengir  séu  stöðugir  til 
meðhöndlunar  án  þess  að  skemmast  og  nóg  pláss  til  að  vinna með  tenginguna  sem  og  að 
umhverfið sé þurrt og rykfrítt. Meðhöndla þarf tengingar varlega eftir krumpun og ef notuð er 
heitkrumpun á tengimúffan að vera handvolg áður en gengið er frá henni í skurð. 

Innmæla  skal  allar  tengimúffur og  kápuviðgerðir  á  jarðstrengjum eftir  að  frágangi  er  lokið og 
áður en sandað er yfir. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð (stk.) fyrir samtengingu á jarðstreng og  innifalið er efni og vinna 
skv. verklýsingu hér að ofan. 

3.6.3.4 Frágangur ótengdra strengenda  

Á ekki við í þessu verki. 

3.6.4 FJARLÆGING ELDRI STRENGJA 
Á ekki við í þessu verki 

3.6.5 TENGISKÁPAR OG TENGINGAR 
Á ekki við í þessu verki 

3.6.6 NIÐURTEKT LJÓSASTAURA 
Verktaki skal taka niður ljósbúnað og ljósastaura ásamt því að aftengja í varbúnað eins og sýnt er 
á teikningum. Starfsmenn á vegum verkkaupa sjá um að aftengja götuljósakerfi áður en verktaki 
hefur  framkvæmdir. Nýtanlega  ljósastaura skal varðveita á verkstað eða  flytja á geymslusvæði 
verkkaupa. Ónýtum staurum skal fargað á viðurkenndum förgunarstað. 

Verktaki skal taka niður og flytja á brott af verkstað ljósastaura ásamt lömpum, umferðarljósum 
og  umferðarskiltum  á  þeim  samkvæmt  tilboðsskrá  og  eins  og  sýnt  er  á  teikningum.  Lampa, 
umferðarljós og umferðarskilti skal fjarlægja af staurum fyrir flutning. Verktaki skal gæta þess að 
staurar,  lampar, umferðarljós, umferðarskilti og annað efni, sem tekið er niður og er nýtanlegt 
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aftur,  verði  ekki  fyrir  skemmdum  við  niðurtekt og  flutning. Verktaki  skal,  áður  en  staurunum 
verður komið  fyrir til geymslu, auðkenna staurana með varanlegu merki. Á merkinu skal koma 
fram auðkennisnúmeri  staura,  t.d. núverandi númeri,  sem kemur  fram á  teikningum. Verktaki 
skal flytja staura og ljósbúnað sem teknir verða niður til varðveislu á Þjónustumiðstöð Garðaæjar 
að  Lynghási  18.  Verktaki  skal  hafa  samráð  við  umsjónarmann  verkkaupa  um  frágang  staura, 
lampa  og  annars  búnaðar,  sem  varðveita  skal.  Það  efni  sem  til  fellur  við  niðurrif  og  ekki  er 
endurnýtanlegt eða fer í geymslu, skal verktaki fjarlægja af verkstað og láta farga á sinn kostnað. 

Taka skal staura niður eins og teikningar sýna og eftir því, sem verki miðar og í fullu samráði við 
umsjónarmann verkkaupa. Miða skal við að eldri staurar standi virkir þar til rafmagn er komið á 
nýju staurana, þannig að þeir nýtist sem vinnulýsing. Þar sem staðsetning eldri staura skarast við 
nýjan  staura,  skal  færa  eldri  staurinn  í  samráði  við  umsjónarmann  verkkaupa  og  nota  sem 
vinnulýsingu  meðan  á  framkvæmd  stendur.  Áður  en  vinna  við  niðurtekt  staura  hefst,  skal 
verktaki  óska  eftir  því  við  umsjónarmann  verkkaupa,  að  strengir  í  lögninni  séu  gerðir 
spennulausir og aftengdir í spennistöð eða götuskáp eftir atvikum. Ósk um aftengingu skal gerð 
með minnst þriggja virkra daga fyrirvara. Verktaki skal sannreyna að lögn að staurum, sem taka á 
niður, sé spennulaus áður en niðurtekt staura og vinna við strengi hefst. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið einingaverð fyrir hvern (stk) niðurtekinn ljósastaur. Innifalið í einingaverði 
niðurtektar staura skal vera allt efni og öll vinna, sem þarf til að grafa í kringum staur, aftengja 
hann,  taka hann niður,  fjarlægja  skilti og  lampa af  staur, merkja hann og ganga  frá  staur og 
lampa  tilbúnum  til  geymslu.  Flutningur  af  staðnum  er  innifalinn  í  verði  á  niðurtekt  staurs  og 
lampa ásamt því að koma þeim fyrir til geymslu. 

3.6.7 UPPSETNING LJÓSASTAURA 
Verkliðurinn  innifelur að  leggja  til og  reisa götuljósastaura vegna götu‐ og stígalýsingar og alla 
vinnu við frágang þeirra.  

Staurar skulu vera kónískir og stærð á tengiopi skal vera að lágmarki 500mm á hæð og 87 mm á 
breidd. Botnplata, krókar og lok fyrir tengiop ásamt nauðsynlegum fylgihlutum skulu fylgja með í 
verði staurs.  

Efniskröfur fyrir ljósastaura en fyrir þá gilda eftirfarandi staðlar: 

ÍST EN 1991, Eurocode 1: Actions on structures 

ÍST EN 1991 / NA:2010 (The Icelandic National Annex to ÍST EN 1991) 

ÍST EN 40, Lighting columns 

Staurar skulu vera CE vottaðir og þeim fylgja framleiðsluvottorð. 

Staurar skulu standast vindálag í samræmi við ÍST EN 1991 / NA:2010, sem er Vb,0 = 36 m/s. 

Reikna skal með flatarmáli ljósbúnaðar, 0,15 m2. 

Reikna skal með þyngd ljósbúnaðar, 15 kg. 

Reikna skal með álagsstuðli úr  flokki B  í  ÍST EN 40‐3‐3:2013, part 5.4,  table 1, sem er 1,2  fyrir 
vindálag og 1,2 fyrir eigið álag. 

Reikna skal með að mesta lárétta útbeygja verði ≤ flokkur 2 í samræmi við ÍST EN 40‐3‐3:2013, 
part 6.5.1, table 4, sem er 0,06 (h + w).  

Allir stálhlutar  ljósastaura skulu vera heitgalvanhúðaðir með sinkhúð  í samræmi við  ÍST EN  ISO 
1461. Í samræmi við töflu 3 í ÍST EN ISO 1461 miðast meðalþykkt sinkhúðarinnar við efnisþykkt 
þess stálhlutar sem á að húða og skal að lágmarki vera: 
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Efnisþykkt 

(mm) 

Lágmarks meðalþykkt 

sinkhúðar (µm) 

> 6 mm  85 

> 3 mm til ≤ 6 mm  70 

≥ 1,5 mm til ≤ 3 mm  55 

< 1,5 mm  45 

 

Leggja skal fram gögn til umsjónarmanns verkkaupa til samþykktar fyrir innkaup. 

Staðsetning  götuljósastaura  kemur  fram  á  teikningum. Hnit  eru  gefin  upp  fyrir miðju  staura. 
Verktaki skal grafa fyrir staurum eins djúpt og mælt er fyrir um á teikningum. Vídd útgraftrar skal 
vera þannig að hægt sé að vélþjappa fyllingu að staura í lögum á fullnægjandi hátt.  

Við  reisingu  skal  gæta  þess  að  ekki  verði  skemmdir  á  staurunum  og  skal  verktaki  hafa  fullt 
samráð við eftirlit við  tilhögun  reisingar,  svo  sem um val á  stroffum  sem notaðar verða  til að 
reisa staurinn. Ef skemmdir verða á yfirborði staursins skal verktaki  lagfæra þær  í samráði við 
eftirlit. Þjónustuop staura skal snúa undan akstursstefnu.  

Við uppsetningu staura skal verktaki þræða jarðstrengi inn um ídráttaop og út um tengiop staura 
og skulu strengir ná 300 mm upp fyrir efri brún á tengiopi. Strengir skulu allir þræddir inn í sama 
strenggat á staurnum. Mynda skal einn hring á streng utan við ídráttarop staura til að eiga slaka 
þ.s. strengir sem komnir eru  inn  í staura dragast oft niður við þjöppun  í kringum staurana. Til 
þess að hlífa strengjum  í tengiopi staura skal verktaki þræða 1,5 m PEH pípu upp á strengenda 
sem hæfir þvermáli strengs. 

Fylla skal að undirstöðu með aðkeyrðu viðurkenndu fyllingarefni og skal vélþjappa fyllingu í mest 
300 mm  lögum. Fyllingarefni að stauraundirstöðu skal vera burðarhæf, þjappanleg, ólífræn og 
ófrostnæm möl með góðri kornadreifingu. Ekki má meira en 3% efnis hafa minni kornastærð en 
0.02 mm. Kornadreifitala Cu skal ekki vera minni en 4. Stærstu steinar skulu ekki vera stærri en 
100 mm. Ekki má nota  svokallaða hoppara nema þjappað  sé  í minna en 200 mm  lögum með 
staurnum. Næst rafstrengjum skal lagður sandur. 

Eftir uppsetningu skulu staurar ekki halla meira en 0,5° frá lóðlínu eða að toppur staurs sé minna 
en 50 mm frá lóðlínu. Mesta frávik í hæð vera ± 40 mm. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt verður ákveðið einingaverð fyrir hvern (stk.) uppsettan ljósastaur. Innifalið í einingarverði 
staura skal vera allt efni og öll vinna, sem þarf til að grafa fyrir staur, reisa, setja T‐stykki, ganga 
frá  honum  tilbúnum  til  tengivinnu  og  uppsetningar  á  rafbúnaði.  Ídráttur  strengja  í  staur, 
hlífðarrör og flutningur á staðinn skal vera innifalinn í einingarverði. 

3.6.8 LJÓSBÚNAÐUR 
Verktaki  sér  um  uppsetningu  ljósbúnaðar  á  götuljósastaura  samkvæmt  teikningum.  Allan 
ljósbúnað skal geyma í lokaðri geymslu og skal ekki opna ljósbúnað vegna ábyrgðarskilmála.  

Verkkaupi  útvegar  ljósbúnað  á  götuljósastaura  samkvæmt  grein  0.5.2.  Verktaki  geymir,  setur 
upp og tengir ljósbúnað. Ljósbúnaður kemur með fortengdum streng, 3x1,5 mm2 með tvöfaldri 
einangrun sem verktaki skal þræða niður að tengibúnaði ljósastaurs  

Þegar  verktaki hefur móttekið  ljósbúnað eru hann  að  fullu á hans  ábyrgð og  skal hann  koma 
þeim fyrir í tryggri læstri geymslu, þangað til að uppsetningu þeirra kemur. 
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Gæta  skal  að öryggi  við  vinnu  við uppsetningu  á  ljósbúnaði og nota  viðurkenndan búnað  við 
vinnu s.s. körfubíl og öryggisbúnað en gera má ráð fyrir að þyngd lampa sé á bilinu 7‐10 kg.  

Fylgja skal  leiðbeiningum  framleiðanda varðandi uppsetningu og  festingu  ljósbúnaðar á staura 
og gæta skal sérstaklega að herslu á boltum við staur og nota skal átaksmæli við herslu. Stillingar 
á halla lampans skal vera í samræmi við lýsingarútreikninga framleiðanda lampanna. Halli lampa 
skal vera 0 ° nema annað komi fram 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt  er  ákveðið  einingarverð  (stk.)  fyrir  hvern  uppsettan  ljósbúnað.  Innifalin  er  öll  vinna  við 
uppsetningu ljósbúnaðar á topp ljósastaur og þræða streng niður, sækja efni, geymsla á efni og 
annað sem þarf til samkvæmt verklýsingu. 

3.6.9 TENGING Í LJÓSASTAURUM 
Verkliðurinn innifelur spennujöfnun og frágang á vartengiboxi í götuljósastaur og allt efni og alla 
vinnu við tengingu og frágang þeirra, sjá teikningu Z(86)32.  

Vartengibox: 

Í alla götuljósastaura skal koma  fyrir vareiningu ásamt vörum með vari  fyrir  lampa samkvæmt 
tengimyndum á  teikningum. Vareiningin  skal vera með  tveimur varhöldum  í  lokuðu boxi með 
tvöfaldri einangrun í varnarflokki að lágmarki IP44. Verktaki skal leggja til raðtengi og slaufutengi 
og annað nauðsynlegt efni til frágangs á strengjum. Ganga skal frá nipplum að ofanverðu, toga 
þá til baka, þ.a. ekki sé hætta að vatn safnist fyrir. 

Verktaki  skal koma vareiningu  fyrir  í  tengiopi og gæta þess að  strengir  séu hafðir nógu  langir 
þannig að hægt sé að taka vareininguna út úr tengiopi til að tengja hana.  

Þar sem um fjórleiðarakerfi er að ræða skal tengja saman PEN leiðara með tengiklemmu eins og 
sýnt er á teikningu. þ.a. ekki sé hægt að rjúfa PEN leiðara í sundur í rekstri. 

Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið stykkjaverð (stk.) fyrir hvern staur sem er spennujafnaður og fulltengdur með 
vartengiboxi.  Innifalið  í einingarverði skal vera m.a. allt efni og vinna sem þarf til að  fulltengja 
hvern staur samkvæmt verklýsingu. 

3.6.10 PRÓFANIR, ÚTTEKT OG VIÐTAKA 
Þegar götuljósakerfið er tilbúið til viðtöku skal verktaki, hafi hann gert breytingar á verkinu sem 
eftirlitsmaður  verkkaupa  hefur  samþykkt,  afhenda  verkkaupa  teikningar  sem  sýna  allar 
breytingar  sem  gerðar  hafa  verið  á  teikningum  kerfisins  og  verða  þær  notaðar  við  gerð 
reyndarteikninga. 

Einangrun hvers leiðara fyrir sig í strengnum skal prófuð til jarðar með megger, 500 V eða 1000 
V, meðan aðrir leiðarar í strengnum skulu vera jarðbundnir. 

Ef prófun þarf að  fara  fram út  í  skurði  skal  skilja þá eftir opna  ca. 1‐2 m  við mælistaði  til að 
meðhöndla strengina  fyrir mælingar. Verktaki skal sjá til þess að mælistaður sé þurr og ekkert 
vatn safnist fyrir í þeim og dæla úr vatni ef þörf krefur. 

Einangrunarviðnám skal vera hærra en 1 Mohm til að strengur og tenging standist úttekt. 

Við  verklok  skal  verktaki  tilkynna  verkið  til  úttektar  hjá  faggiltri  skoðunarstofu  og  skal  skila 
niðurstöðu  úttektar  til  eftirlitsmanns  verkkaupa.  Ef  faggilt  skoðunarstofa  sendir  bréf  með 
ábendingum eða beiðnum um úrbætur skal verktaki senda verkkaupa afrit af því. Verktaki skal 
framkvæma ábendingar og úrbætur þessar verkkaupa að kostnaðarlausu. 
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Þegar úttekt er  lokið þá  skal virkniprófa kerfið  í  samráði við eftirlitsmann verkkaupa og þegar 
hann hefur samþykkt niðurstöður hefst ábyrgðartími verktaka á verkinu. Ekki verður skrifað upp 
á viðtöku fyrr en öll gögn frá verktaka hafa verið afhent.  

Magntölur og uppgjör: 
Greitt  er  heildarverð  fyrir  prófanir  og mælingar  verktaka,  úttekt  hjá  faggiltri  skoðunarstofu, 
virkniprófun og afhending til verkkaupa. 

3.7 FJARSKIPTALAGNIR MÍLU 

3.7.0 ALMENNT 
Á svæðinu  liggur  ljósleiðarastrengur með stofnsamböndum. Ekki skal hefja  framkvæmdir nærri 
strengnum fyrr en Míla er búin að leggja og tengja nýjan streng. Gæta skal varúðar þegar grafið 
er við strenginn. 

Verktaki  skal  grafa  skurði  fyrir  Mílu  eins  og  sýnt  er  á  teikningu.  Setja  skal  niður  brunn  á 
fyrirliggjandi  lagnir milli  Elliðavatnsvegar  og  Orravalla.  Grafa  skal  frá  fyrirliggjandi  brunni  við 
Sunnuvelli 4 eins og sýnt er á teikningu þannig að Míla geti  lagt streng  inn  í hann og  í skurð að 
nýja brunninum. Þegar búið er að  leggja  ljósleiðarastrenginn skal verktaki sanda yfir hann með 
300mm þykku  lagi, þjappa og ganga frá aðvörunarborða þ.a. texti snúi upp. Gæta skal þess að 
borði hreyfist ekki úr stað þegar skurður er fylltur. 

Verktaki verður að láta eftirlitsmann Mílu vita um lagningu fjarskiptalagna tveimur dögum áður 
en  vinna  við  lagnir  hefst.  Verktaki  skal  tryggja  að  fageftirlitsmenn  Mílu  hafi  aðgang  að 
verksvæðinu á framkvæmdatíma. 

Fylgja skal reglum og  leiðbeiningum Mílu ehf.  í bæklingnum „Vinnureglur – Jarðvinna, VIR‐001, 
útgáfa 3.1 24.1.2022“. 

Tilboð skulu miðast við uppdrætti og eftirfarandi lýsingu. 

3.7.1 BRUNNUR MÍLU ÚR TREFJAPLASTI  
Setja skal niður 600x900mm ferkantaðan brunn þar sem sýnt er á teikningu. Verktaki skal grafa 
fyrir brunni, hellum og sandi. Þjappa skal undirlag fyrir söndun. Hellur skulu  lagðar undir brunn 
til að standa á. Fylla þarf með 50mm þykku  sandlagi undir hellurnar, þjappa undirlagið vel og 
rétta það síðan af undir hellulögn. Gæta skal þess að hæðarsetja brunn rétt við yfirborð, hellur 
undir brunni þurfa að hafa því sem næst sama halla og endanlegt yfirborð, sjá vinnuteikningu 
Mílu. Tengja skal öll rör sem lögð eru frá brunni, sem og eldri rör sem liggja að þeim, og nota til 
þess gerðar festingar þar sem við á. Göt í plastbrunna skal bora með bor sem hefur aðeins meira 
þvermál en viðkomandi rör eða festing. Þegar fleiri rör eru tengd skal draga þau gegnum PVC‐rör 
af viðeigandi sverleika sem ná 50mm inn í brunninn, en stendur u.þ.b. 0,5m út úr honum þegar 
búið  er  að  fylla  að  honum  og  þjappa.  Þétta  skal  vel milli  rörs  og  brunns með  þéttiefni  svo 
óhreinindi berist ekki inn í brunninn, sem og bil milli PVC‐rörs og blástursröra. Göt fyrir tengingu 
röra við brunn  skal ávallt bora  í  skammhlið brunns, næst  sömu  langhliðar þegar þau koma úr 
gagnstæðri  átt.  Eftirlitsmaður Mílu  leiðbeinir  verktaka með  tengingu  röra  við  brunn. Verktaki 
skal ganga frá loki á brunni. Þjappa skal grús vel að brunni áður en efri brún karms er stilltur af. 
Gæta  skal þess að efri brún karms verði  í  sömu hæð og gras, gangstéttaryfirborð og  slétt við 
yfirborð malbiks. Ekki má fylla að brunni fyrr en eftirlitsmaður hefur samþykkt frágang á honum. 
Fylla  skal  umhverfis  brunninn  með  frostfríu  efni  sem  eftirlitsmaður  samþykkir.Verktaki  skal 
hreinsa öll óhreinindi upp úr  brunni  við  verklok,  t.d. með  ryksugu,  svo brunnur  sé hreinn og 
snyrtilegur. Setja skal þar til gerða tappa  í brunnlok til að koma  í veg fyrir að óhreinindi berist  í 
brunninn. 

Setja skal niður brunn áður en aðrar lagnir sem tengjast honum eru settar niður. 
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Magntölur og uppgjör: 
Greitt er ákveðið einingarverð fyrir hvern brunn miðað við stærð hans. Einingarverð skal innifela 
allan kostnað sem  fylgir því að ganga frá hellum, brunni, steypujárnsloki, karmi og rörum  inn  í 
brunn eins og verklýsing segir til um.  Í einingarverði skal m.a. vera  innifalinn kostnaður við að 
mæla  fyrir, grafa  fyrir, þurrsteypa undir karm,  svo og annar  kostnaður  við  jarðvinnu þar með 
talinn gröftur skv. jarðvinnusniði, brottflutningur og aðflutningur efnis auk þjöppunar. 

3.7.2 GRAFIÐ FRÁ FYRIRLIGGJANDI BRUNNI 
Við  enda  skurðar  skal  grafa  frá  fyrirliggjandi  brunni  þ.a.  Míla  geti  lagt  ljósleiðarastreng  að 
honum.  

Magntölur og uppgjör: 
Ekki er greitt sérstaklega fyrir þennan lið. Gröftur frá brunni skal vera innifalin í skurðgjaldi. 

3.7.3 SÖNDUN OG LAGNING AÐVÖRUNARBORÐA. 
Þegar Míla er búin að leggja ljósleiðarastreng skal sanda og leggja aðvörunarborða eins og lýst er 
almenna kaflanum. 

Magntölur og uppgjör: 
Ekki  er  greitt  sérstaklega  fyrir  þennan  lið.  Söndun  og  lagning  aðvörunarborða  skal  innifalin  í 
skurðgjaldi. 
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4. TILBOÐSBÓK 

4.1 TILBOÐSBLAÐ 
Undirritaður gerir hér með tilboð í verkið 

 Hesthúsahverfi Kjóavöllum 

Gatnagerð og lagnir 

Tilboðið er gert samkvæmt útboðs‐ og verklýsingum, dagsettum í júní 2022 ásamt tilheyrandi uppdráttum. 

Tilboðsupphæð samtals með VSK    kr  ________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
(Tilboðsupphæð í bókstöfum) 

Eru frávik eða fyrirvarar með tilboðinu?  já ___  nei ___ Tilvísun: ________________ 

Nokkur sérákvæði útboðslýsingar: 

Verklok    : 15. desember 2022. 

Verkábyrgð    : 15% af samningsupphæð. 

Geymslufé    : Nei. 

Verðbótaþáttur  : Fast verð. 

Opnun tilboða   : kl 12:00 fimmtudaginn 7. júlí 2022. 

Yfirlýsing 

Bjóðandi mun  tryggja  að  allir  starfsmenn  sem  koma munu  að  verkinu,  hvort  sem  er  sem  starfsmenn 
bjóðanda eða undirverktaka,  fái  laun og  starfskjör  í  samræmi við gildandi kjarasamninga hverju  sinni og 
aðstæður  þeirra  séu  í  samræmi  við  löggjöf  á  sviði  vinnuverndar.  Hvenær  sem  er  á  samningstíma mun 
bjóðandi geta sýnt verkkaupa fram á að öll réttindi og skyldur gagnvart þessum starfsmönnum séu uppfyllt. 
Bjóðandi  samþykkir að ef hann getur ekki  framvísað  gögnum eða  sýnt eftirlitsmanni  verksins  fram  á  að 
samningsskyldur séu uppfylltar innan 5 daga frá því ósk um slíkt er borin fram af verkkaupa getur verkkaupi 
rift verksamningi án frekari fyrirvara eða ákveðið að beita dagsektum sem nemur 0,1% af samningsupphæð 
fyrir hvern dag sem umbeðnar upplýsingar skortir. Beiting þessara vanefndaúrræða hefur ekki áhrif á gildi 
verktryggingar. 

Staður, dags_____________________2022 
 
______________________________________________  ______________________ 
Nafn fyrirtækis            Kennitala 
 
______________________________________________  ______________________ 
Heimilisfang              Sími 
 
______________________________________________  ______________________ 
Póstnr., staður (pósthólf)          Bréfsími 
 
______________________________________________  ______________________ 
Undirskrift              Netfang 
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4.9 TILBOÐSBLÖÐ 

4.9.1 SAFNBLAÐ 
   Verð 

VERKHLUTI - AÐSTÆÐUR Á VINNUSVÆÐI, VERKSVIÐ O.FL.   

1.1 AÐSTÖÐUSKÖPUN , ÖRYGGISRÁÐSTAFNAIR, MERKINGAR OG FRÁGANGUR kr.   

1.2 VINNUSVÆÐAMERKINGAR kr.   

1.3 REIKNINGSVINNA kr.   
  kr.   
    

VERKHLUTI - GATNAGERÐ   

2.1 RIF NÚVERANDI YFIRBORÐS kr.   

2.2 JARÐVINNA kr.   

2.3 FYLLINGAR Í GÖTUR OG REIÐSTÍGA kr.   

2.4 YFIRBORÐSFRÁGANGUR kr.   

2.5 ÝMISS FRÁGANGUR kr.   
  kr.   
    

VERKHLUTI 2 - VEITUR   

3.1 JARÐVINNA kr.   

3.2 FRÁVEITA kr.   

3.3 KALDAVATNSLAGNIR kr.   

3.4 HITAVEITA kr.   

3.5 RAFLAGNIR kr.   

3.6 GÖTULÝSING kr.   

3.7 FJARSKIPTALAGNIR MÍLU kr.   
  kr.   
    

 SAMTALS kr.   
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4.9.2 TILBOÐSSKRÁ 

Tilbl.  Verkþáttur  Magn  Ein.    Ein. Verð 
[kr.] 

  Verð alls 
[kr.] 

1 ‐ AÐSTÖÐUSKÖPUN, UNDIRBÚNINGUR OG TÍMAVINNA         

1.1 
AÐSTÖÐUSKÖPUN , ÖRYGGISRÁÐSTAFNAIR, 
MERKINGAR OG FRÁGANGUR 

       

1.1.1  Aðstöðusköpun   1  heild       =    

1.1.2  Öryggisráðstafanir ‐ merkingar  1  heild       =    

1.1.3  Frágangur  1  heild       =    

1.1.4  Upplýsingaskilti  2  stk       =    
            
 Samtals liður 1.1                  
1.2  VINNUSVÆÐAMERKINGAR         
 Vinnusvæðamerkingar   1  heild       =    
            
 Samtals liður 1.2                  
1.3  REIKNINGSVINNA         
 Vélavinna ‐ tæki án vélamanns         
 Hjólavél 15t  40  klst       =    
  Hjólavél 15t með fleyg  40  klst       =    
  Beltavél 23‐25t  40  klst       =    
  Beltavél 23‐25t með fleyg  40  klst       =    
  Beltavél 30‐35t  40  klst       =    
  Vörubíll með krana  40  klst       =    
  Vörubíll 15t  40  klst       =    
  Vinnulaun         
 Verkamenn  80  klst       =    
  Bílstjórar, tækjastjóra o.fl.  80  klst       =    

  Iðnaðarmaður: Rafvirki, pípulagningamaður, 
smiður, múrari 

40  klst       =    

  Mælingamaður  40  klst       =    
  Suðumaður með rafsuðuvél og vír  40  klst       =    
            
 Samtals liður 1.3                  
2 ‐ GATNAGERÐ         

2.1  RIF NÚVERANDI YFIRBORÐS         

2.1.1  Sögun á malbiki og steyptum köntum  65  m        =    

2.1.2  Upptekt á malbiki  32  m²       =    

2.1.3  Upptekt á steyptum kantsteini  44  m       =    
            
 Samtals liður 2.1                  
2.2  JARÐVINNA         

2.2.1  Gröftur í götu‐ og bílastæði         
 Ónýttu efni ekið á losunarstað  14,000  m³       =    
  Nothæft efni notað á staðnum  18,190  m³       =    

2.2.2  Bergskeringar  300  m³       =    
            
 Samtals liður 2.2                  
2.3  FYLLINGAR OG BURÐARLÖG         

2.3.1  Jarðvegsdúkur  12,800  m²       =    

2.3.2  Undirfylling         
 Aðflutt undirfylling  14,350  m³       =    
  Nothæft uppgrafið efni ‐ greitt skv. gr. 2.2.1         

2.3.3  Grúsarfylling ‐ aðflutt  13,200  m³       =    

2.3.4  Mulningur undir malbik         
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Tilbl.  Verkþáttur  Magn  Ein.    Ein. Verð 
[kr.] 

  Verð alls 
[kr.] 

 Mulningur (0/22), Þ=80mm  8,450  m²       =    

2.3.5  Reiðvegamöl         
 Reiðvegamöl (0/16), Þ=80mm  7,250  m²       =    
            
 Samtals liður 2.3                  
2.4  YFIRBORÐSFRÁGANGUR         

2.4.1  Malbikun         
 Malbikun í götu, þ=60 mm 200  m²       =    

  Malbikun í þverun, þ=100 mm 20  m²       =    

2.4.2  Mulningur sem yfirborðsefni, 100mm         
 Mulningur (0/45), Þ=100mm  4,800  m²       =    

2.4.3  Vélsteyptur kantsteinn         
 Kantsteinn, 150 mm  5  m       =    

2.4.4  Grassvæði         

2.4.3.1  Þökulögn  900  m²       =    

2.4.3.2  Vökvun á þökulögðum svæðum  900  m²       =    
            
 Samtals liður 2.4                  
2.5  ÝMISS FRÁGANGUR         

2.5.1  Umferðarmerki         
 A06.11, Biðskylda  3  stk       =    
  A11.31, Reiðmenn  8  stk       =    
  B28.30/B29.30 ‐ Báðum megin, 30Km svæði  2  stk       =    
  C16.11 Reiðvegur  9  stk       =    

2.5.2  Festingar fyrir umferðarmerki         
 A216  11  stk       =    
  A470  29  stk       =    
  Topprammi ‐ 500×500  4  stk       =    
  Staurabaula (T‐330‐L)  8  stk       =    
  Staurabaula (L)  2  stk       =    

2.5.3  Undirstöður fyrir umferðarmerki (skiltasteinar)         
 Niðursetning  14  stk       =    
  Efnisútvegun, litlir skiltasteinar  14  stk       =    

2.5.4  Rör         
 Ø60,3x3,65 mm, galv ‐ L=2,0 m  2  stk       =    
  Ø60,3x3,65 mm, galv ‐ L=2,5 m  12  stk       =    

2.5.5  Uppsetning umferðarmerkja         
 Uppsetning umferðarmerkja á rör  14  stk       =    
  Uppsetning umferðarmerkja á ljósastaur  10  stk       =    

2.5.6  Niðurtekt og færsla á umferðarmerkjum         
 Niðurtekt á skilti  2  stk       =    
  Niðurstekt á skilti og undirstöðu  1  stk       =    

2.5.7  Yfirborðsmerkingar         

2.5.7.1  Biðskylduþríhyrningar  12  stk       =    

2.5.7.2  Akreinalína, óbrotin; b=0,1m   22  m       =    
            
 Samtals liður 2.5                  
3 ‐ VEITUR         

3.1  JARÐVINNA         

3.1.1  Gröftur         
 Skurðsnið 1  1,550  m³       =    
  Skurðsnið 2  83  m³       =    
  Skurðsnið 3  96  m³       =    
  Skurðsnið 4  214  m³       =    
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Tilbl.  Verkþáttur  Magn  Ein.    Ein. Verð 
[kr.] 

  Verð alls 
[kr.] 

  Skurðsnið 5  71  m³       =    
  Skurðsnið 6  127  m³       =    
  Skurðsnið 7  219  m³       =    
  Skurðsnið 8  214  m³       =    
  Skurðsnið 9  111  m³       =    
  Skurðsnið 10  552  m³       =    
  Skurðsnið 11  511  m³       =    
  Skurðsnið 12  212  m³       =    
  Skurðsnið 13  62  m³       =    
  Gröftur fyrir fráveitu og vatnsveitu  5,200  m³       =    

  Akstur með efni innan framkvæmdasvæðis  
(viðbótarverð við gröft) 

6,310  m³       =    

  Akstur með efni á viðurkenndan losunarstað 
(viðbótarverð við gröft) 

500  m³       =    

3.1.2  Fylling         
 Fylling umhverfis lagnir (Söndun)  1,500  m³       =    
  Burðarhæf fylling  2,000  m³       =    

3.1.3  Tengiholur  4  stk       =    

3.1.4  Lagnaendar  42  stk       =    

3.1.5  Losun á klöpp í skurðum  3,300  m³       =    

3.1.6  Meðhöndlun núverandi lagna         
 Þverun lagna og ídráttarröra  5  stk       =    
  Samsíða lagnir og ídráttarrör  10  m       =    

3.1.7  Þveranir         
 Þverun gatna  1  stk       =             
 Samtals liður 3.1                   
3.2  FRÁVEITA         

3.2.1  Fráveitulagnir         
 Ø500   38  m       =    
  Ø400   257  m       =    
  Ø300   351  m       =    
  Ø250   2,551  m       =    
  Ø150   599  m       =    

3.2.2  Brunnar         
 Brunnbotn  53  stk       =    
  Brunneining  90  m       =    
  Keila  53  stk       =    

3.2.3  Niðurföll         

3.2.3.1  Niðurföll í götu  31  stk       =    

3.2.3.2  Hliðarniðurföll (svelgir)  1  stk       =    

3.2.3  Frágangur tenginga og lagnaenda  42  stk       =    

3.2.4  Tenging við núverandi fráveitukerfi  1  stk       =    

3.2.5  Leka og þrýstiprófun fráveitulagna         
 Ø500   38  m       =    
  Ø400   257  m       =    
  Ø300   351  m       =    
  Ø250   2,551  m       =    

3.2.6  Myndbandsupptökur  1  H       =             
 Samtals liður 3.2                   
3.3  KALT VATN         

3.3.1  Kaldavatnslagnir         
 Ø180 PE100 (SDR17)  716  m       =    
  Ø63 PE100 (SDR17)  358  m       =    
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Tilbl.  Verkþáttur  Magn  Ein.    Ein. Verð 
[kr.] 

  Verð alls 
[kr.] 

  Ø50 PE100 (SDR17)  316  m       =    
  Ø32 PE100 (SDR17)  304  m       =    

3.3.2  Tenging við núverandi lagnir         
 Ø180 PEH  1  stk       =    

3.3.3  Brunahanar  3  stk       =    

3.3.4  Lokar og spindlar         
 á Ø180 rör  5  stk       =    
  á Ø63 rör  4  stk       =    

3.3.5  Þrýstiprófun  1  H       =    

3.3.6  Heimlagnir  42  stk       =             
 Samtals liður 3.3                   
3.4  HITAVEITA         

3.4.1  Einangruð stálrör         
 DN125/Ø225  1,630  m       =    
  DN50/Ø140  259  m       =    
  DN40/Ø110  295  m       =    
  DN32/Ø110  147  m       =    
  DN25/Ø90  83  m       =    
  DN20/Ø90  458  m       =    
  Fjöldi suða/samsetninga         
 DN125/Ø225  200  stk       =    
  DN50   42  stk       =    
  DN40   43  stk       =    
  DN32   23  stk       =    
  DN25  51  stk       =    
  DN20  163  stk       =    

3.4.1.2  Einangrun og samskeyti         
 Ø225  200  stk       =    
  Ø140  42  stk       =    
  Ø110  66  stk       =    
  Ø90  214  stk       =    

3.4.5  Lokar         

3.4.5.1  Jarðlokar         
 DN125 með 1 x DN40 þjónustuloka  2  stk       =    
  DN125  2  stk       =    
  DN50  2  stk       =    

3.4.5.2  Heimæðarlokar         
 DN20 Heimæðalokar  84  stk       =    

3.4.8  Tenging við núverandi lagnir  2  stk       =    

3.4.9  Frauðplötur  50  m²       =    

3.4.10  Aflagt lagnaefni         
 Fjarlægja eldri lagnir  36  m       =    

3.4.11  Heimlagnir  42  stk       =             
 Samtals liður 3.4                   
3.5  RAFLAGNIR         

3.5.2  Ídráttarrör         
 Plaströr PEH 110 mm  300  m       =    

3.5.3  Tengiskápar  (Götuskápar)  9  stk       =    

3.5.4  Jarðstrengir og jarðvírar         
 Jarðvír OR 25 mm²  900  m       =    
  Jarðvír OR 50 mm²  800  m       =    
  Jarðstrengur 4x25mm² Al  1,650  m       =    
  Jarðstrengur 4x240mm² Al  1,150  m       =    
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3.5.5  Fjarlægja eldri strengi  50  m       =    

3.5.6  Heimlagnir  42  stk       =                     
 Samtals liður 3.6                   
3.6  GÖTULÝSING         

3.6.1  Hlífðarrör         
 50mm rör  4,400  m       =    
  110mm rör  60  m       =    

3.6.2  Blástursrör         
 Ekki með í þessu verki         

3.6.3  Jarðstrengir og jarðvírar         

3.6.3.1  Jarðvírar         
 1x25mm2 jarðvír  4,400  m       =    

3.6.3.2  Jarðstrengir         
 Jarðstrengir lagðir í skurð 4x10mm² Cu  4,900  m       =    

3.6.3.3  Samtenging jarðstrengja         
 Samtenging 4x10mm² Cu  4  stk       =    

3.6.4  Fjarlæging eldri strengja         
 Fjarlægja 4x10 mm² strengi  100  m       =    

3.6.5  Tengiskápar og tengingar         
  Heimtaugaskápur uppsetning og tengingar  1  stk       =    
  Götuljósaskápur og tengingar  1  stk       =    

3.6.6  Niðurtekt ljósastaura         
 Ljósastaur 8 m  12  stk       =    

3.6.7  Uppsetning ljósastaura         
 Ljósastaur 5 m  81  stk       =    
  Ljósastaur 6,3 m  46  stk       =    

3.6.8  Ljósbúnaður         
 Ljósastaur 5 m  81  stk       =    
  Ljósastaur 6,3 m  52  stk       =    

3.6.9  Tenging í ljósastaurum         
 5‐6,3m staurar  127  stk       =    

3.6.10  Prófanir, úttekt og viðtaka         
 Prófanir, úttekt og viðtaka  1  heild       =             
 Samtals liður 3.6                   
3.7  FJARSKIPTALAGNIR MÍLU         

3.7.1  Brunnur Mílu úr trefjaplasti         
 Ferhyrndur brunnur 600x900mm  1  stk       =             
 Samtals liður 3.7                                    
 HEILDARVERÐ MEÐ VSK.          

 


