

Ráðgjöf ehf verkfræðipjónusta
Lynghálsl 3 Reykjavík

**Garðaflöt í Garðabæ - Götur og veitur
Endurnýjun 2015**

Þann 3. júlí 2015 voru opnuð tilboð í ofangreint verk og bárust eftirfarandi tilboð :

Bjóðandi	Tilboðsupphæð við opnun :
2K ehf	112.990.500.-
Ljósþing ehf	109.151.675.-
Rökkvi verktakar ehf	100.000.000.-
Steingarður ehf	137.072.000.-
Kostnaðaráætlun hönnuða	101.866.000.-

Við yfirferð breyttust tilboð nokkuð og voru tilboð eftir hana sem hér segir :

Bjóðandi	Tilboðsupphæð eftir yfirferð :
2K ehf	112.990.500.-
Ljósþing ehf	90.749.461.-
Rökkvi verktakar ehf	88.325.750.-
Steingarður ehf	115.098.500.-
Kostnaðaráætlun hönnuða	101.866.000.-

Ástæða þessara breytinga var að villa var í Exel-skrá þeirri sem fylgdi útboðsgögnum og bjóðendur notuðu við tilboðsgerð sína, en í skránni var "millisumma" sem olli því að niðurstaða ákveðinna verkliða var tvítalin í heildartölu tilboðsins. Einungis 2K ehf hafði lagfært þessa villu í tilboði sínu. Þá var einnig um smávægilega auralagfæringu að ræða í einu tilboðanna.

Tveir aðilar, 2K ehf og Steingarður ehf, voru með fyrirvara í tilboði sínu og vörðuðu þeir báðir lengri verktíma.

Reykjavík 3. júlí 2015.

Guðjón Torfi Guðmundsson