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Siglingaklúbburin Vogur, 
Hr. Formaður Erlendur Kristjánsson 
210 Garðabæ. 
Netfang: arnarvogur@gmail.com 

Hafnarfirði 7. apríl 2021 
 
Efni: Flotbryggjur – Sjálandshöfn. 
 
Heill og sæll, 
 
Vísað er til fyrirspurnar yðar um hugsanlega uppsetningu á flotbryggju og búnaði í Sjálandshöfn í 
Garðabæ en eftirfarandi punktar voru lagðir fram af þinni hálfu. 

• Flotbryggja(ur) með aðgengi fyrir; 
o Kænur (seglbátar) 
o Róðrarbáta (kajaka) 
o Segl- og vélbáta. 

 
Af okkar hálfu er talið að auðvelt sé að sameina tilgreindar væntingar með flotbryggju(m) sem stillt 
væri upp meðfram kanti framan við göngustíg (timbur) og að auki með „T“ tengdri einingu sem kæmi 
beint út með nýtingu á báðum hliðum.  Einnig er mögulegt að koma fyrir viðlegufingrum á einingar til 
að ná betri nýtingu. 

  
  

Reiknað er með aðgang að flotbryggju með landgang, 1.5 x 18m, sem festur yrði með stöpli sem 
kæmi í grjóthleðslu í hægra horni hafnarinnar (séð út yfir höfnina) en af okkar hálfu er miðað við 
landgang sem er hannaður fyrir aðgengi hreyfihamlaðra.  Halli landgangs við lægsta sjó er rétt um 
17°.  Sérstök handföng eru við báðar hliðar og rásað í dekk til að auðvelda aðkomu í hjólastól(um). 
  
Bent er á að við höfum sett um 4 landganga sömu gerðar í Reykjavíkurhöfn sem allir voru teknir út og 
skráðir af Lloyd´s. 
 
Til samanburðar fylgir og verð í léttari landganga 1.5 x 12m 
  
Röskun lands við uppsetningu og frágang landgangs og flotbryggju yrði í lágmarki þar sem einungis 
þaf að ganga frá landstöpli í steinahleðslu en festingar fyrir flotbryggju(r) yrði með línum úr ofurtógi í 
steypt fótstykki undir stólpum undir timburgangveg.  Ein lína yrði í hvert fótstykki til að dreifa álagi 
vegna úttogs.  Flotbryggju er haldið í stöðu með sérstöku teygjum (SEAFLEX®) út í 5 tonna steyptar 
botnfestur. 
 
Einingar og stærðir: 
Flotbryggjur: 

Steinsteyptar einingar SF 1030 20 W200 frá SF Marina AB í Svíþjóð.  
Lengd – 20m, Breidd – 3.0m, Hæð – 1.0m, Fríborð 0.5m +/- 0.05m 

Landgangur: 
Heithúðað stál með timbur eða riffluðu málmdekki; 
A) 1.5 x 18m með uþb 17° halla við neðsta sjó en landgangur er gerður til að mæta 

kröfum um aðgengi fyrir hreyfihamlaða.  Dekk er með rásum fyrir hjólastóla og tvöfalt 
handrið, hið neðra uþb. í 0.7m hæð.  Aðgengi við enda er með „sliskjum“ sem taka af 
þrep við efri og neðri enda. 
 

B) 1.5 x 12m sem nær ekki kröfum vegna hreyfihömlunar.  Val er um dekk úr timbri eða 
riffluðu stáli.  Efri endi landgangs er með „sliskju“ en þrep við neðri enda. 
 

Annar búnaður: 
Á flotbryggjum er(u): 

Festi-pollar  
Pípur fyrir hugsanlegt rafmagn og/eða vatn 
Kantlistar til varnar nuddi báta  og kæna 
Val er um palla til að auðvelda aðgengi fyrir „kajakræðara“ eða kænur. 
 

Verðáætlun (íglidi tilboðs); 
2 flotbryggjur SF 1030 20 W200 með landi – samtals 40m 

Uppsetning og frágangur 
Heildarverð kr. 29.770.000 án VSK kr. 36.948.000 m/VSK 
 

3ja eining 20 x 3m með „T“ tengingu: 

 
Verðauki  kr. 7.200.000 án VSK kr. 8.928.000 m/VSK 
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Allur búnaður vegna uppsetningar svo sem landstöpull, upphengur og stýringar við 
landgang(a), botnfestur, festipollar ásamt 1 aðgangspalli fyrir kajakræðara er innifalinn í 
verði. 
 
Inni í verðtilboði er einni dýptarskönnun á höfninni þar sem innsti hluti sem kæmi undir enda 
flotbryggju er mjög grunnur og gæti þurft lagfæringar við. 
 
Ef áætlun okkar (ígildi tilboðs) er áhugaverð að yðar mati munum við skila nánari listun á 
búnaði og framkvæmd. 
 
Verkáætlun: 

Ef til samninga kemur er verkáæltun eftirfarandi þó byggð á að staðfest pöntun á 
einingu(m) liggi fyrir eigi síðar en 10. maí n.k. 
 
Vika(ur) frá staðfestri pöntun: 

Vika 3  framleiðslu lokið í Svíþjóð 
  Landstöpull tilbúinn til frágangs 
Vika 4 – 5  Einingar og landgangur tibúin til uppsetningar 
Vika 5 – 6 Uppsetningu og frágangi lokið. 

 
 
Þess er vænst að tilboð okkar sé áhugavert og til samninga komi.   
 

 
 
Með bestu kveðjum, 
Helgi Hinriksson og Kristján Óli Hjaltason. 
 
 
 
Aðstöðuteikningar má sjá hér fyrir neðan. 
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