Hnoðraholt - veitutengingar að íþróttahúsi

Jarðvinna, stígar og veitulagnir



Mars 2021

A102 Teikningaskrá

Veitutengingar að íþróttahúsi
Fráveitulagnir og vinnusvæðamerkingar

Síðast breytt 19.03.2021

Teikn.nr.	Heiti teikningar	Útgáfu-dags.	Breyting (í gildi) Staða	dags.
A	**Forsíða og teikningaskrá**			
A101	Forsíða	19.03.2021		
A102	Teikningaskrá	19.03.2021		
B	**Yfirlit og afstaða**			
B101	Afstöðumynd	19.03.2021		
B102	Upprif	19.03.2021		
D	**Stígar - Grunnmyndir og langsnið**			
D101	Stígur 24, stöð 0 - 350 - Grunnmynd og langsnið	19.03.2021		
D102	Stígur 24, stöð 320 - 487 - Grunnmynd og langsnið	19.03.2021		
F	**Kennisnið**			
F101	Stígur 24, bráðabirgðastígur, kennisnið og deili	19.03.2021		
GH	**Fráveita**			
GH101	Vatnsveita og skólp - Grunnmynd og langsnið - Stöð 0-370	19.03.2021		
GH102	Vatnsveita og skólp - Grunnmynd og langsnið - Stöð 370-725	19.03.2021		
GH111	Vatnsveita og skólp - Lagnaskurður	19.03.2021		
GH112	Vatnsveita og skólp - Skólpdælubrunnur frágangur	19.03.2021		
IN	**Raflagnir**			
IN101	Rafveita - Grunnmynd og kennisnið	19.03.2021		
R	**Skurðplan**			
R101	Skurðplan og skurðsnið	19.03.2021		
Y	**Áfangaskipting**			
Y101	Áfangaskipting Áfangi 1 af 6 - Vinnusvæðamerkingar	19.03.2021		
Y102	Áfangaskipting Áfangi 2 af 6 - Vinnusvæðamerkingar	19.03.2021		
Y103	Áfangaskipting Áfangi 3 af 6 - Vinnusvæðamerkingar	19.03.2021		
Y104	Áfangaskipting Áfangi 4 af 6 - Vinnusvæðamerkingar	19.03.2021		
Y105	Áfangaskipting Áfangi 5 af 6 - Vinnusvæðamerkingar	19.03.2021		
Y106	Áfangaskipting Áfangi 6 af 6 - Vinnusvæðamerkingar	19.03.2021		
	Teikningar Gagnaveitu Reykjavíkur			
1	Íþróttahús í Garðabæ	05.03.2021		
	Teikningar Mílu			
1A	Vetrarbraut 18 - Ljósheimataug	05.03.2021		

Hnoðraholt

Hnoðraholtsbraut

Vetrarbraut

Reykjanesbraut

Íþróttahús

Verkmörk

0 10 20 30 40 50

1:500 m

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ	TEIKN.	YFIRF.

EFLA

Garðabær

VERKNÚMER	2424-127	HANNAÐ:	
VERKNÚMER		TEIKNAÐ:	
		YFIRFARIÐ:	
		MÆLT:	
		SAMÞ.	

DAGS.	MÆLIKVARÐI	BLAÐSTÆRÐ
19.03.2021		A1

Hnoðraholt
Veitutengingar að íþróttahúsi

TEIKNINGA NÚMER: B101

ÚTGÁFA

O:\GG\Garðabær_2424127_Hnoðraholt - veitutengingar að íþróttahúsi\009 Teikningar\006 Layout\LAY_B.dwg



Skýringar:

- Fræsing malbiks
- Upprif malbik götu
- Upprif malbik/steypa stíga
- Upprif kantsteins

0 5 10 15 20

M 1:200 m

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ	TEIKN.	YFIRF.

EFLA

Garðabær

VERKNÚMER	2424-127	HANNAÐ:	ÍB Mars '21
VERKNÚMER		TEIKNAÐ:	EDJ Mars '21
		YFIRFARIÐ:	SM Mars '21
		MÆLT:	
		SAMÞ.	

DAGS.	MÆLIKVARÐI	BLAÐSTÆRÐ
19.03.2021	1:200	A1

Hnoðraholt
Veitutengingar að íþróttahúsi

Upprif

TEIKNINGA NÚMER: B102

ÚTGÁFA

O:\G\Garðabær_2424127_Hnoðraholt - veitutengingar að íþróttahúsi\09 Teikningar\06 Layout\LAY_B.dwg

SKÝRINGAR
HANNAÐ YFIRBORÐ
NÚVERANDI LAND

Hæð
45
Stígur-24

St. 12,569
H = 44,232
St. 50,505
H = 44,593
St. 73,376
H = 45,032
St. 144,135
H = 46,009
St. 206,322
H = 45,698
St. 352,408
H = 46,980

52,4‰ 9,5‰ 19,2‰ 13,8‰ -5,0‰ 8,8‰

R=∞ R=200 | R=200 R=∞ | R=∞ R=500 R=500 R=∞ | R=∞ R=400 R=∞ | R=∞ R=1000 | R=1000 R=∞ | R=∞ R=1000 | R=1000 R=∞ | R=∞ R=1500

Stöð	25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350
Beygjuband	R=∞	R=200						R=-345					R=-200	
Breiddarútvíkkun														
Þverhalli														
H. Kantur	2,0%													2,0%
V. Kantur														
Hönnunarhæð	43,82 44,09 44,25 44,30 44,35 44,40 44,45 44,49 44,54 44,59 44,68 44,78 44,87 44,97 45,05 45,12 45,19 45,26 45,33 45,40 45,47 45,54 45,61 45,68 45,74 45,81 45,88 45,94 45,97 45,97 45,95 45,93 45,90 45,88 45,85 45,83 45,80 45,78 45,75 45,73 45,72 45,74 45,77 45,82 45,86 45,91 45,95 45,99 46,04 46,08 46,13 46,17 46,21 46,26 46,30 46,34 46,39 46,43 46,48 46,52 46,56 46,61 46,65 46,70 46,74 46,78 46,82 46,84 46,84 46,83 46,80														
Landhæð	44,09 44,25 43,45 44,30 44,35 43,72 44,40 44,04 44,45 44,16 44,49 44,28 44,54 44,40 44,59 44,57 44,68 44,66 44,78 44,74 44,87 44,81 44,97 44,92 45,05 45,02 45,12 44,98 45,19 44,93 45,26 44,91 45,33 44,93 45,40 45,08 45,47 45,41 45,54 45,71 45,61 45,85 45,68 45,88 45,45 45,83 45,44 45,80 45,57 45,78 45,62 45,75 45,77 45,73 45,82 45,81 45,86 45,91 45,95 45,86 45,99 45,92 46,04 46,08 45,98 46,13 46,08 46,17 46,19 46,21 46,28 46,26 46,44 46,30 46,53 46,34 46,56 46,39 46,62 46,43 46,66 46,48 46,69 46,52 46,73 46,56 46,71 46,62 46,68 46,74 46,66 46,78 46,69 46,82 46,84 46,84 46,83														
Yfirbygging	70CM													



SKÝRINGAR :

- HNITAKERFI : ISN93
- HÆÐARKERFI : REYKJAVÍK
- ÖLL MÁL Í METRUM NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM

VERKMÖRK

0 10 20 30 40 50
1:500 m

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ	TEIKN.	YFIRF.

EFLA
Garðabær

VERKNÚMER			
2424-127	HANNAÐ:	IB	Mars '21
VERKNÚMER	TEIKNAÐ:	EDJ	Mars '21
	YFIRFARIÐ:	SM	Mars '21
	MÆLT:		
	SAMÞ.		

DAGS.	MÆLIKVARÐI	BLAÐSTÆRÐ
19.03.2021	1:500 / 1:100	A1


Hnoðraholt
Veitutengingar að íþróttahúsi


TEIKNINGA NÚMER: D101


Stígur 24, stöð 0 - 350
Grunnmynd og langsnið

ÚTGÁFA

O:\G\Gardabaer_2424\127_Hnoðraholt - veitutengingar að íþróttahúsi\09 Teikningar\06 Layout\LAY_C.dwg







SKÝRINGAR :

- HNITAKERFI : ISN93
- HÆÐARKERFI : REYKJAVÍK
- ÖLL MÁL Í METRUM NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM

VERKMÖRK

0 10 20 30 40 50
1:500 m

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ	TEIKN.	YFIRF.

EFLA

Garðabær

VERKNÚMER		HANNAÐ:	IB	Mars '21
2424-127		TEIKNAÐ:	EDJ	Mars '21
VERKNÚMER		YFIRFARIÐ:	SM	Mars '21
		MÆLT:		
		SAMÞ:		

DAGS.	MÆLIKVARÐI	BLAÐSTÆRÐ
19.03.2021	1:500 / 1:100	A1

Hnoðraholt
Veitutengingar að íþróttahúsi


TEIKNINGA NÚMER: D102

Stígur 24, stöð 320 - 487
Grunnmynd og langsnið


ÚTGÁFA

O:\Gd\Gardabaer_2424127_Hnodraholt - veitutengingar að íþróttahúsi\09 Teikningar\06 Layout\LAY_C.dwg


Kennisnið, stígur 24
M 1:50




Kennisnið, bráðabirgðastígur
M 1:50



Deili, fræsing malbiks götu
M 1:10



Deili, Staðsteyptur kantsteinn 120 mm
M 1:10



SKÝRINGAR :

*EKKI INNIFALIÐ Í ÞESSU VERKI

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAD	TEIKN.	YFIRF.

EFLA

Garðabær

VERKNÚMER	2424-127	HANNAD:	ÍB Mars '21
VERKNÚMER		TEIKNAD:	EDJ Mars '21
		YFIRFARIÐ:	SM Mars '21
		MÆLT:	
		SAMÞ:	

DAGS.	MÆLIKVARÐI	BLAÐSTÆRÐ
19.03.2021	1:50 / 1:10	A1


Hnoðraholt
Veitutengingar að íþróttahúsi

Stígur 24, bráðabirgðastígur, kennisnið og deili


TEIKNINGA NÚMER: F101

ÚTGÁFA

O:\G\Gardabaer_2424127_Hnoðraholt - veitutengingar að íþróttahúsi\09 Teikningar\06 Layout\LAY_F.dwg


50
45
40
35
Hæð
-5
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
370
TP01
Hæð og lega núverandi fráveitulagna áætluð
Hæð og lega núverandi fráveitulagna áætluð
Hæð og lega núverandi fráveitulagna áætluð


| | | |


50
45
40
35
Hæð
370
375
400
425
450
475
500
525
550
575
600
625
650
675
700
725
740
Ø225 PE
SB01
YH: 41.76
Ø225 PE
Ø180 PE
Nýr brunnur Sb01 tengist við núverandi skólplögn, 300 mm ST. Aðlaga þarf kóta á nýjum brunnbotni að rennsliskóta núverandi lagnar.
Ø180 PE
Ø125 PE
Á langsniði sést ekki öll lagnaleið vatnsveitulagnar að íþróttahúsi. Tengikóti vatnsveitulagnar skal aðlagaður að kóta við inntaksrými.
Yfirborðskótar á þessu svæði eru ónákvæmir þar sem þetta er núverandi framkvæmdasvæði. Aðlaga þarf nýja brunna og lagnir að aðstæðum á staðnum.
Núverandi hitaveitulögn, 700 mm, áætluð lega og dýpi.
SB02
YH: 39.85
Núverandi skólpbrunnur
Núverandi 1200 mm regnvatnslagnir

| | | |


BRUNNUR Sb01


1:20



LAGNASKURÐUR - VATNSVEITA OG SKÓLP

1:20





0 0,5 1,0 1,5 2,0

M 1:20 m

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAD	TEIKN.	YFIRF.

EFLA

Garðabær


VERKNÚMER	2424-127	HANNAD: AHE Feb '21	Hnoðraholt
VERKNÚMER		TEIKNAD: EDJ Feb '21	Veitutengingar að íþróttahúsi
		YFIRFARIÐ:	
		MÆLT:	
		SAMÞ:	
DAGS.	MÆLIKVARÐI	BLAÐSTÆRÐ	Vatnsveita og skólp
19.03.2021	1:20	A1	Lagnaskurður

TEIKNINGA NÚMER GH111


ÚTGÁFA

O:\G\Gardabaer_2424\127_Hnodraholt - veitutengingar að íþróttahúsi\09 Teikningar\03_Grunnteikningar\2424-127 Veitur grunnteikning.dwg


Skólpdælubrunnur
M 1:20



Deili
M 1:5



Rammi
M 1:10



ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ	TEIKN.	YFIRF.

EFLA

Garðabær

VERKNÚMER	2424-127	HANNAÐ:	ERB Mars '21
VERKNÚMER		TEIKNAÐ:	EDJ Mars '21
		YFIRFARIÐ:	
		MÆLT:	
		SAMÞ:	
DAGS.	19.03.2021	MÆLIKVARÐI	1:20, 1:10, 1:5
		BLAÐSTÆRÐ	A1


Hnoðraholt
Veitutengingar að íþróttahúsi

Skólpdælubrunnur
Frágangur

TEIKNINGA NÚMER: GH112


ÚTGÁFA

O:\G\Gardabaer_2424127_Hnodraholt - veitutengingar að íþróttahúsi\09 Teikningar\08 Layout\LAY_GH_Skolpdaelubrunnur.dwg




Þveranir


Þversnið af samsíða pípum



Þversnið af pípum í lögum




Langsnið af pípulögn
(Þversnið af götu)



Strengir

Há- og lágspennustrengir í einu lagi



SKÝRINGAR RAFVEITA

- Dreifistöð
- Háspennustrengur
- Notendastrengur
- Heimtaug
- Hlífðarrör
- Jarðvír
- Núverandi lagnir
- Tengiskápur
- Langmúffa
- Strengur rofinn
- Streng skammhleypt og lokað

0 10 20 30 40 50
1:500 m

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAD	TEIKN.	YFIRF.

EFLA

VERKNÚMER 2424-127	HANNAD:	JTh	feb '21	Hnoðraholt
	TEIKNAD:	JTh	feb '21	Veitutengingar að íþróttahúsi
	YFIRFARID:	JSI	mars '21	
	MÆLT:			
	SAMÞ:			

Garðabær	DAGS. 19.03.2021	MÆLIKVARÐI 1:500	BLAÐSTÆRÐ A1


Rafveita
Grunnmynd og kennisnið

TEIKNINGA NÚMER IN101


ÚTGÁFA

O:\G\Gardabaer_2424127_Hnodraholt - veitutengingar að íþróttahúsi\09 Teikningar\08 Layout\LAY_IN.dwg


SNIÐ 1




SNIÐ 2




SNIÐ 3




SNIÐ 4




SNIÐ 5




SNIÐ 6



SNIÐ 7



Kennisnið





SKÝRINGAR:

X — Jarðvinnusnið nr. X

Mörk jarðvinnusniða

0 20 40 60 80 100

1:1000 m

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAD	TEIKN.	YFIRF

EFLA

Garðabær

VERKNÚMER	2424-127	HANNAD:	HMH Mars '21
VERKNÚMER		TEIKNAD:	EDJ Mars '21
		YFIRFARID:	
		MÆLT:	
		SAMÞ:	

DAGS.	MÆLIKVARÐI	BLAÐSTÆRÐ
19.03.2021	1:1000, 1:20	A1

Hnoðraholt
Veitutengingar að íþróttahúsi

Skurðplan og skurðsnið


TEIKNINGA NÚMER: R101

ÚTGÁFA

O:\G\Gardabaer_2424127_Hnodraholt - veitutengingar að Þróttahúsi\09 Teikningar\06 Layout\LAY_R.dwg

Áfangi 1

Í þessum áfanga er unnið að lagningu lagna og gerð göngustígs, vinnusvæðið er utan við núverandi göngu og akstursleiðir.
Þessum áfanga má skipta upp í verkhluta en gera skal ráð fyrir að afmarka það svæði sem unnið er í hverju sinni með girðingu.



SKÝRINGAR:

- Vinnusvæði
- Gönguleið
- Akstursleið
- Skilti
- Girðing
- Upplýsingaskilti - tillaga að staðsetningu

0 10 20 30 40 50
1:500 m

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ	TEIKN.	YFIRF.

EFLA

Garðabær

VERKNÚMER	2424-127	HANNAÐ:	SH Mars '21
VERKNÚMER		TEIKNAÐ:	EDJ Mars '21
		YFIRFARIÐ:	
		MÆLT:	
		SAMÞ.	

DAGS.	MÆLIKVARÐI	BLAÐSTÆRÐ
19.03.2021	1:500	A1

Hnoðraholt
Veitutengingar að íþróttahúsi

TEIKNINGA NÚMER: Y101

Áfangaskipting Áfangi 1 af 6
Vinnusvæðamerkingar

ÚTGÁFA

O:\G\Garðabær_2424\127_Hnoðraholt - veitutengingar að íþróttahúsi\09 Teikningar\06 Layout\LAY_Y.dwg

Áfangi 2

Í þessu áfanga eru lagnir lagðar undir núverandi göngustíg og umferð gangandi beint um hjáleið vestan við Reykjanesbraut



ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAD	TEIKN.	YFIRF

EFLA

Garðabær

VERKNÚMER		HANNAD:	SH	Mars '21
2424-127		TEIKNAD:	EDJ	Mars '21
VERKNÚMER		YFIRFARID:		
		MÆLT:		
		SAMÞ.		

DAGS.	MÆLIKVARDI	BLADSTÆRÐ
19.03.2021	1:1000	A1

Hnoðraholt

Veitutengingar að íþróttahúsi

TEIKNINGA NÚMER: Y102

Áfangaskipting Áfangi 2 af 6


Vinnusvæðamerkingar

ÚTGÁFA

O:\G\Garðabær_2424\127_Hnoðraholt - veitutengingar að Íþróttahúsi\09 Teikningar\06 Layout\LAY_Y.dwg

Áfangi 3

Í þessum áfanga er unnið við lagningu lagna við núverandi gönguleið. Ávalt sem halda a.m.k. lámarks breidd á gönguleið 1,5 m og útbúa þá bráðabirðagöngustíg meðfram þar sem þess er þörf.



SKÝRINGAR:

- Vinnusvæði
- Gönguleið
- Akstursleið
- Skilti
- Girðing
- Upplýsingaskilti - tillaga að staðsetningu

0 10 20 30 40 50

1:500 m

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAD	TEIKN.	YFIRF.

EFLA

Garðabær

VERKNÚMER	2424-127	HANNAD:	SH Mars´21
VERKNÚMER		TEIKNAD:	EDJ Mars ´21
		YFIRFARIÐ:	SM Mars ´21
		MÆLT:	
		SAMÞ.	

DAGS.	MÆLIKVARÐI	BLAÐSTÆRÐ
19.03.2021	1:500	A1

Hnoðraholt
Veitutengingar að íþróttahúsi

TEIKNINGA NÚMER: Y103

Áfangaskipting Áfangi 3 af 6
Vinnusvæðamerkingar

ÚTGÁFA

O:\G\Garðabær_2424\127_Hnoðraholt - veitutengingar að íþróttahúsi\09 Teikningar\06 Layout\LAY_Y.dwg

Áfangi 4

Í þessum áfanga er unnið við lagningu lagna sem þvera Hnoðarholtsbrautina, umferð verður takmörkuð við eina akrein og munu þeir sem aka í norður hafa forgang.

B34.11
B26.30
A17.11
B25.11
A14.22
K30.11
K30.12
K31.13
A14.22
D05.11
A17.11
B26.30
B34.11
K31.12
A14.22
D05.11
J01.72
A17.11
B26.30
J01.72

SKÝRINGAR:

- Vinnusvæði
- Gönguleið
- Akstursleið
- Skilti
- Girðing
- Upplýsingaskilti - tillaga að staðsetningu

0 10 20 30 40 50

1:500 m

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAÐ	TEIKN.	YFIRF.

EFLA

Garðabær

VERKNÚMER	2424-127	HANNAÐ:	SH Mars '21
VERKNÚMER		TEIKNAÐ:	EDJ Mars '21
		YFIRFARIÐ:	
		MÆLT:	
		SAMÞ.	
DAGS.	MÆLIKVARÐI	BLAÐSTÆRÐ	
19.03.2021	1:500	A1	

Hnoðraholt
Veitutengingar að Þróttahúsi

Áfangaskipting Áfangi 4 af 6
Vinnusvæðamerkingar


TEIKNINGA NÚMER: Y104

ÚTGÁFA

O:\G\Garðabær_2424\127_Hnoðraholt - veitutengingar að Þróttahúsi\09 Teikningar\08 Layout\LAY_Y.dwg

Áfangi 5

Í þessu áfanga er unnið við að lagningu lagna sem þvera Hnoðarholtsbrautina, umferða verðu takmörkuð við eina akrein og munu þeir sem aka suður hafa forgang.



SKÝRINGAR:

- Vinnusvæði
- Gönguleið
- Akstursleið
- Skilti
- Girðing
- Upplýsingaskilti - tillaga að staðsetningu

0 10 20 30 40 50

1:500 m

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAD	TEIKN.	YFIRF.

EFLA

Garðabær

VERKNÚMER	2424-127	HANNAÐ:	SH Mars '21
VERKNÚMER		TEIKNAÐ:	EDJ Mars '21
		YFIRFARIÐ:	
		MÆLT:	
		SAMÞ.	
DAGS.	19.03.2021	MÆLIKVARÐI	1:500
		BLAÐSTÆRÐ	A1

Hnoðraholt

Veitutengingar að íþróttahúsi

TEIKNINGA NÚMER: Y105

Áfangaskipting Áfangi 5 af 6

Vinnusvæðamerkingar

ÚTGÁFA

O:\G\Gardabaer_2424\127_Hnodraholt - veitutengingar að íþróttahúsi\09 Teikningar\06 Layout\LAY_Y.dwg

Áfangi 6

Í þessum áfanga er unnið við lagningu lagna á svæði utan við núverandi umferð. Þessum áfanga má skipta upp í verkhluta en gera skal ráð fyrir að afmarka það svæði sem unnið er í hverju sinni með girðingu.

Staðsetja merki m.t.t aðkomu að vinnusvæði

Varað við umferð og vinnusvæði

Staðsetja merki m.t.t aðkomu að vinnusvæði

Varað við umferð og vinnusvæði

Staðsetja merki m.t.t aðkomu að vinnusvæði

Girðing við akstur

SKÝRINGAR:

- Vinnusvæði
- Gönguleið
- Aksturleið
- Skilti
- Girðing
- Upplýsingaskilti - tillaga að staðsetningu

0 20 40 60 80 100

1:1000 m

ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUFERILL	HANNAD	TEIKN.	YFIRF.

EFLA

Garðabær

VERKNÚMER 2424-127	HANNAD:	SH	Mars '21	
VERKNÚMER	TEIKNAD:	EDJ	Mars '21	
	YFIRFARID:			
	MÆLT:			
	SAMÞ.			

DAGS.	MÆLIKVARÐI	BLAÐSTÆRÐ
19.03.2021	1:500	A1

Hnoðraholt
Veitutengingar að íþróttahúsi

TEIKNINGA NÚMER: Y106

Áfangaskipting Áfangi 6 af 6
Vinnusvæðamerkingar

ÚTGÁFA

O:\G\Garðabær_2424127_Hnoðraholt - veitutengingar að íþróttahúsi\09 Teikningar\06 Layout\LAY_Y.dwg

Kjartan Ó. Kjartansson hjá HNIT er með fageftirlit fyrir okkur
(kjartan@hnit.is GSM: 895-3723). Hafa samband við hann þegar
verið er að setja tengimúffuna og 1x50 (7x12) mm rörin í brunninn
og fá hann til að vera á staðnum og fylgjast með.

345122

Tengja 12mm Bl og Gr
í fjölpípunni við 14mm rörin

Draga 2x14mm rör
í nýtt 110mm rör

14mm
14mm

Draga 2x14mm rör
í nýtt 110mm rör

Hnoðraholtsbraut

Vetrarbraut

Vetrarbraut

18A

18

Íþrottahús

12 T Brunnur 900x600_12.5T Hönnun

Brunnur Innfært; Brunnur 900x600_12.5, Innfært

Tengibox, Hönnun

Y-tengi-8 Hönnun

Önnur rör sem eru innfærð

ROR_1x14, Hönnun

MD_1x50(7x12), Hönnun

ROR_1x110, Hönnun

ROR_1x40, Innfært

ROR_1x50, Innfært

MD_1x50(7x12), Innfært

GAGNAVEITA REYKJAVÍKUR


Íþróttahús í
Garðabæ

N

Hannað: LM
Yfirfarið:AMÞ
12.02.21

Kvarði: 1:1,250 /A3
Prentað af: FM
5.3.2021 kl. 14:1

A3



SKÝRINGARMYND

- KOPARSTRENGUR
- LJÓSLEIÐARI, RÖRSTRENGUR & FJÖLPÍPA
- RÖR, FJÖLPÍPUHEIMTAUGARÖR
- ELDRI LAGNIR
- STOFNSKURÐUR, dýpt 600mm (breidd)
- HEIMTAUGASKURÐUR, dýpt 400mm (breidd)
- ÍDRÁTTUR
- BREYTING Á RÖRAFJÖLDA Í SKURÐI
- TENGIHOLA
- SAMTENGI-JARÐTENGI FYRIR FJÖLPÍPU
- HEIMTAUGAMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU
- STOFNMÚFFA FYRIR FJÖLPÍPU
- BRUNNUR TIL STAÐAR
- KOPARSKÁPUR TIL STAÐAR

- XXX xxx SKÁPUR(breidd,fjöldi lína)
- FP FJÖLPÍPA
- xFP MERKING Á FJÖLPÍPURÖRI ÚT FRÁ BRUNNI
- x MERKING BLÁSTURSPÍPNA Í HÚS
- XXX FPF =FERHYRNDUR PLAST FLOTLOK (STÆRÐ)
- XXX BP =BRUNNUR PLAST(STÆRÐ)
  BPF =BRUNNUR PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)
  KP =KEILA PLAST(STÆRÐ)
  KPF =KEILA PLAST FLOTLOK(STÆRÐ)

Fjölpípurör 31mm(4x12mm)			
Merking 12mm blásturspípa með lit			
#	Litur:	Name:	Heiti:
1	1	Blue	Blár
2	2	Orange	Appelsínugulur
3	3	Green	Grænn
4	4	Brown	Brúnn

mila
SÍMI 585-6000 FAX 585-6050

Verklok :		*EÐLI BREYTINGAR :*	*DAGS :*
Lagt af :			
Verkst. lagnav. :			
Tengt af :			
Verkst. tengiv. :			
Eftirlit :	*Afstöður :*		

VARÚÐ! ATHUGIÐ ÁVALLT LAGNIR ANNARRA VEITNA

FRAMKVÆMD :
VETRARBRAUT 18 - LJÓSHEIMTAUG - 210 GARÐABÆR - GARD

Leggja 31mm(4x12mm) fjölpípu í veituskurð.

Leggja 110mm rör í götuþverun Vetrarbrautar og draga fjölpípuna í gegn.

Fara inn á sama stað og rafmagnið. Muna að loka röraendum.

Ekki má breyta verki án samráðs Kristínar 858-6232. Eftirlit: Helgi Eiríks 858-6205.

HANNAÐ: KSK	*SVÆÐI :* 7816	*KVARÐI:* 1:1400	*DAGS.:* 05.03.2020
SAMÞYKKT: IÓ	*STÖÐ :* GARD	*VERK NR.:* 1289437	*TEIKN.NR.:* 1A